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UMOWA NR 11/2019 - P/38/2018
zawarta w Zgorzelcu, dnia 31.01.2019r. pomiedzy:

Wielospecjalistycznym Szpitalem — Samodzielnym Publicznym Zespotem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, z
siedzibg 59-900 Zgorzelec, ul. Lubanskiej 11-12, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabryczne;
we Wroctawiu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000036788,
reprezentowanym przez:

Zofie Barczyk - Dyrektora,

zwanym dalej w tekscie umowy ,,Zamawiajacym",

a

TERMO-KLIMA MK Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciag Spétka komandytowa

z siedzibg 40-749 Katowice, ul. Tartaczna 12

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym, pod numerem KRS 0000408839

reprezentowanym przez:

Marka Kurtyke — Prezesa Zarzadu komplementariusza firmy ,TERMO KLIMA MK” Spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia,

zwanym dalej w tekscie umowy ,,Wykonawcg",

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) Strony postanawiajg co nastepuje:

§1
Narl PRZEDMIOT UMOWY
1., Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji
projektowej i termomodernizacja budynku przy ul. Nadbrzeznej 5A WS-SPZOZ w Zgorzelcu.
2. W celu wykonania zadania, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca zobowigzuije sie:
2.1.Opracowa¢ kompletng dokumentacje projektowa, w zakresie koniecznym do wykonania zadania (projektu
budowalnego wykonawczego i powykonawczego, projektu technicznego branzy instalacyjnej c.o., c.w.u.
wykonawczego i powykonawczego, dokumentacji geologicznej (odwierty) wykonawczej i powykonawczej,
projektu technicznego instalacji fotowoltaicznej (wykonawczego i powykonawczego), uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen, pozwoler, decyzji administracyjnych.
2.2.Wykonac¢ roboty budowlane w budynku przy ul. Nadbrzeznej 5A (Obiekt) na podstawie opracowanej
Dokumentacji projektowej, zaakceptowanej pisemnie przez Zamawiajgcego; osiagniecie przez Wykonawce
stanu gotowosci odbiorowej, tzn. zakoriczenie wszystkich robdt, dokumentacji powykonawczej.
3. Szczegdlowy zakres prac, zlecanych Wykonawcy okresla Opis Przedmiotu Zaméwienia stanowiacy zatgcznik
do postgpowania przetargowego.

4. Zadanie realizowane jest w formule ,zaprojektuj, wybudu;j”.

| y,
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Nadbrzeznej SA WS-SPZOZ w Zgorzelcu C:}é




Fundusze i Unia Europejska
WS e P ORNY i R
Brogram Regunsin b Aorwopy legansinegs

Nr sprawy 38/ZP/2018 Zatacznik nr 9
5. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: ,Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul.

Nadbrzeznej 5A WS-SPZOZ w Zgorzelcu" realizowanego na podstawie dokumentacji konkursowej dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 Osi Priorytetowej 3.
Gospodarka niskoemisyjna 3.3. poddziatania 3.3. Efektywno$¢ energetyczna w budynkach uzytecznosci
publicznej i sektorze mieszkaniowym — konkurs horyzontalny.

6. Wykonanie umowy nastapi po zrealizowaniu catosci prac projektowych i robét budowlanych objetych umowg
oraz podpisaniu przez Strony Protokotu odbioru konncowego robét bez zastrzezen.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2019r.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwose, za zgodg Zamawiajacego, aby Projekty wykonawcze okreslone w §1 ust.
2 pkt. 2.2 mogly by¢ sporzadzane na biezgco podczas realizacji Umowy, tj. takze po rozpoczeciu robot
budowlanych, jednak nie pdzniej niz do zakoriczenia robot, pod nastepujacymi warunkami:

1) zachowania ciggtosci wykonywanych Robot budowlanych, przy czym przerwy w robotach spowodowane
brakiem zatwierdzonych Projektow wykonawczych obcigzajg Wykonawce,

2) przekazywania Zamawiajacemu do zatwierdzenia sporzgdzonych Projektow wykonawczych, w terminie co
najmniej 14 dni przed rozpoczeciem Roboét budowlanych objetych konkretnym Projektem wykonawczym,

3) przekazywania Zamawiajacemu jedynie kompletnych Projektéw wykonawczych, tzn. Projektow,
stanowigcych (wraz z wszelkimi dokumentami, opiniami i uzgodnieniami miedzybranzowymi) cato$¢,
pozwalajgca na rozpoczecie i wykonanie catego zakresu robot lub zespotu robét, stanowiacych dang
czes¢ Umowy. Konsekwencje braku kompletnych i uzgodnionych miedzybranzowo Projektdéw
wykonawczych, w catosci obcigzajg Wykonawce.

4) w przypadku koniecznosci wykonania przerébek w istniejgcych elementach budynku Wykonawca wykona
je na swoj koszt, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

3. W terminie 5 dni roboczych od podpisania Umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do akceptacji
zgodny z Umowg harmonogram rzeczowo — finansowy, z wyszczegoélnieniem przewidywanych rodzajow oraz
wartosci prac jakie beda wykonane i majg by¢ odebrane w danym okresie (okres ten nie moze by¢ krotszy niz
miesigc kalendarzowy). Elementem podlegajacym odbiorowi i rozliczeniu nie moze byé sama dostawa
urzadzen (bez ich montazu).

4. Po zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zwigzany
jego postanowieniami i zawartymi w nim terminami. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku opisanym w ust. 4 Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego zgodnie z faktycznym postepem robot pod warunkiem pozostawienia bez zmian
termindw Kamieni milowych i terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiajacy ma prawo zgdaé od
Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminéw realizacji i w
przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie miat uzasadnione watpliwosci co do braku mozliwosci ich technicznej
realizacji w przyjetych terminach moze odmowi¢ akceptacji harmonogramu przedstawionego przez
Wykonawce.

6. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia gotowosé do odbioru koncowego i jego

potwierdzeniu przez Inspektorébw nadzoru inwestorskiego przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
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.

powykonawczg ze wszystkimi zatwierdzonymi przez projektanta zmianami, a takze dokumentacje geodezyjna
powykonawczg.
§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania roboét,

dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami Zamawiajgcego, o ile nie sa
sprzeczne z wyzej wymienionymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) przejecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jego zabezpieczenie,
zorganizowanie, utrzymanie a po zakonczonej realizacji robét budowlanych niezwtoczna likwidacja placu i
zaplecza budowy;

2) prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy dla realizacji zadania, w tym Dziennika budowy;

3) prowadzenie robét budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poz i

przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego;

4) umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;

5) nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na terenie budowy;

6) prawidtowe wykonywanie wszystkich prac objetych Umowa, zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym, STWIORB, zaleceniami inspektorow
nadzoru oraz ztozong oferta;

7) zapewnienie statego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy i kierownikéw grupy robét,
spetniajacych wymagania okreslone w SIWZ,

8) uzyskanie zgody Zamawiajacego na ewentualng zmiane kierownikow, o ktérych mowa w pkt.7, po
wykazaniu, iz nowi kierownicy spetniajg wymagania okreslone w SIWZ.

9) uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynujgcych na budowie;

10) zgtoszenie wykonanych instalacji zewnetrznych do pomiarow geodezyjnych przed ich zasypaniem;

11) w przypadku uszkodzenia istniejacych czynnych sieci oraz urzadzen instalacji zewnetrznych - do
natychmiastowej naprawy uszkodzen na wiasny koszt i zapewnienia ciggtosci przeptywu mediéw, pod
rygorem natozenia na Wykonawce przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust.1 pkt.
2

12) sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (dalej: BIOZ) zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126) i dostarczenie go Zamawiajacemu
w dwoéch egzemplarzach w terminie dwoch tygodni od dnia przekazania placu budowy;

13) wyposazenia pracownikéw w jednolita odziez z oznaczeniem firmy Wykonawcy, pozwalajgcym na
identyfikacje Wykonawcy i zapewnienie przestrzegania przez pracownikow Wykonawcy obowigzku
noszenia tej odziezy na terenie budowy przez okres trwania Umowy,

14) umotzliwienie wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce;

15) utrzymywanie fadu i porzadku w obrebie terenu, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane,

&
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16)

17)

18)

19)

20)
21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakonczeniu robét oraz pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania, a takze natychmiastowego naprawienia powstatych
szkod;

dostarczenie na teren budowy wszystkich materiatéw budowlanych, zgodnych z dokumentacja
projektowa.

uzyskanie zatwierdzenia materiatébw budowlanych do wbudowania, w formie karty materiatowe;
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru i przedstawiciel Zamawiajacego zaakceptuje lub nie wyroby do wbudowania w terminie do 5 dni
roboczych od daty przedstawianie wyrobu do wbudowania;

informowanie inspektorow nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy oraz mailowo, na
adresy podane w §16 Umowy, o terminie zakrycia robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Brak
zgloszenia do odbioru roboét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu oraz elementéw tych robét upowaznia
Zamawiajgcego do nakazania Wykonawcy, wedle wyboru Zamawiajacego: ponownego odkrycia robét na
koszt i ryzyko Wykonawcy albo nakazania zrobienia Wykonawcy, na jego koszt, stosownych odkrywek
czesciowych, pomiaréw i badan;

informowanie na biezaco inspektoréw nadzoru inwestorskiego, wpisem do Dziennika budowy oraz
mailowo o okolicznosciach mogacych wptynaé na jakoéé robét lub termin zakoriczenia robot:

niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;
uczestniczenie we wszystkich wymaganych prawem odbiorach przez wiasciwe stuzby, jak réwniez
uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnym;

pokrycie kosztéw wykonania wszelkich wymaganych prawem odbioréw, pomiaréw, préb, badan,
zaswiadczen i protokotow, niezbednych do prawidiowego i kompletnego wykonania Umowy;

pokrycie koszow poboru mediéw przez caly okres wykonywania rob6t na podstawie podlicznikéw
zamontowanych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego -
zgodnie z wartosciami okreslonymi w umowie Zamawiajacego z dostawcg. Jezeli Wykonawca nie zaptaci
tych kosztow w terminie, okreslonym notg obcigzeniowa lub refaktura, Zamawiajacy ma prawo potraci¢
wymagalne naleznosci z tytutu zuzytych mediéw z wynagrodzenia Wykonawcy;

dostarczenie i montaz urzgdzen, wynikajacych z Umowy oraz zabezpieczenie dostarczonych i
zamontowanych elementéw wyposazenia przed uszkodzeniem.

przygotowanie Obiektu i wymaganych dokumentéw (dokumentacji powykonawczej budowy) do
dokonania odbioru koricowego przez Zamawiajacego;

Uzgadniania z Zamawiajgcym, sposobu realizacji prac mogacych powodowaé utrudnienia w dziatalnosci
Szpitala Zamawiajgcego;

Zorganizowania prac budowlanych w sposéb niezakiécajacy, ponad konieczno$é uwarunkowang
charakterem prowadzonych prac i robét, prowadzenia dziatalnosci Zamawiajgcego, w tym do
zabezpieczenia rob6t przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do pozostatych pomieszczen budynku,

3. Wykonawca oswiadcza, ze on lub podmiot dokonujacy instalacii, konserwacji lub serwisowania urzadzen
klimatyzacyjnych, chtodniczych lub pomp ciepta, posiada certyfikat dla przedsiebiorcéw prowadzacych
dziatalnos¢ polegajaca na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urzadzen chtodniczych, klimatyzacyjnych

lub pomp ciepta wskazanych odpowiednio w rozporzadzeniu (WE) nr 303/2008, zgodnie z wymogami ustawy

z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubazajgcych warstwe ozonowa oraz niektorych fluorowanych gazach
4 H
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cieplarnianych (Dz.U. z 2015r., poz. 881 ze zmianami). Wykonawca przediozy dokumenty w powyzszym

zakresie przed przystapieniem do tychze prac.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane przy uzyciu materiatbw wtasnych, zgodnych z
opisem przedmiotu zamowienia. Materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu |
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy budowlane musza posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, aprobaty techniczne, itp.

5. Zmiana w zakresie uzytych materiatdw w stosunku do tresci oferty Wykonawcy wymaga zgody
Zamawiajacego w formie pisemnej lub mailowej i nie moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci przedmiotu
umowy. W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z rozbiérkg lub demontazem elementéw wykonanych z materiatow
niezgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia oraz ich ponownym wykonaniem z materiatow wiasciwych.

6. Wykonawca przed uzyciem materiatdbw zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie wymogéw dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania oraz uzyskania akceptacji na ich uzycie. Akceptacja zastosowanych przez Wykonawce
materiatow bedzie sie odbywac¢ poprzez wprowadzenie kart materiatowych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej lub mailowe;j.

7. Wykonawca udzieli personelowi technicznemu Zamawiajacego podstawowego instruktazu w zakresie obstugi
i konserwacji zamontowanych urzadzen.

8. Wpykonawca zapewni Zamawiajacemu dostep do oprogramowania, potrzebnego do obstugi urzadzen,
zamontowanych w Obiekcie, w szczegdlnosci do oprogramowania sterujgcego instalacjami sanitarnymi.

9. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania i przechowywania miesiecznych Raportow z postepu robdt,
zawierajgcych:

a) dokumentacje fotograficzng, przedstawiajgcg stan zaawansowania prac,

b) protokdt zaawansowania robot budowlanych, ktory zostanie sporzadzony zgodnie z ponizszg instrukcja:

i. Procent zaawansowania robét jako procent zakresu rzeczowego Robét budowlanych wykonanych w
danym_okresie rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmujgcej grupe Robot budowlanych
wskazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.

ii. Procent zaawansowania robot zostaje przemnozony przez warto$¢ Robot budowlanych z okreslonej
pozycji Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Otrzymany iloczyn stanowi wartos¢ wykonanych
robot. Jezeli w danym okresie rozliczeniowym wykonano rownolegle Roboty budowlane z réznych
pozycji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, wartosci wykonanych robét dodaje sie. Otrzymana
suma stanowi wartos¢ Robét budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, ktéra wpisuje sie do
faktury.

iii. Strony zgodnie przyjmuja, ze takie zatwierdzone zestawienie stuzy do oszacowania przejsciowych
pfatnosci dla Wykonawcy i nie stanowi w zadnym wypadku: przyjecia, potwierdzenia lub odbioru
Robo6t budowlanych w rozumieniu Umowy.

iv. Do protokotu zaawansowania robot Wykonawca dotaczy: warto$¢ Robét budowlanych narastajaco od
poczatku budowy az do korca okresu rozliczeniowego, pomniejszenie o sume kwot uprzednio
zafakturowanych.

10. Kierownik budowy Wpykonawcy sklada Przedstawicielowi Zamawiajgcego, w terminie do 3 dnia

kalendarzowego kazdego miesigca, Raport z postepu robdt za miesigc poprzedni wraz z protokotem

5
Poprawa efektywnosci energetycznej budynku przy ul. Nadbrzeznej SA WS-SPZOZ w Zgorzelcu &




L ]
Srogram Hequsnaiony - Polska R Borwep Begossegs

Nr sprawy 38/ZP/2018 Zatacznik nr 9

11:

12.

zaawansowania robot. Pierwszy Raport z postepu robét bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesiaca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym nastagpito rozpoczecie realizacji Umowy;

Kazdy miesieczny Raport z postepu robdét wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
wiasciwego Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub mailowej w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
otrzymania. Zatwierdzenie oznacza potwierdzenie wykonania robot, ujetych w raporcie.

Zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajgcego miesieczny Raport z postepu roboét stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonane w nim prace,

§4
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE SPORZADZENIA PROJEKTOW
WYKONAWCZYCH

Prace projektowe obejmujg sporzadzenie projektéw wykonawczych wraz z specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) w zakresie okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie ,szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego”
- na podstawie planu funkcjonalno-uzytkowego

Do obowigzkow Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nalezy ponadto peinienie nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji inwestycji.

Projekty wykonawcze dotyczg calego zakresu Obiektu i obejmujg w szczegolnosci:

1) projekt architektoniczny,

2) projekt branzy instalacyjnej c.o., c.w.u.,

3) dokumentacje geologiczng (odwierty)

4) projekt instalacji fotowoltaicznej

Wszystkie zaproponowane w Dokumentacji projektowe] rozwigzania podlegajg pisemnemu zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, przed skierowaniem ich do realizacji.

Wykonawca zobowigzuje sie opracowac Projekty wykonawcze z jednoznacznym okresleniem parametréw
technicznych i standardéw wykonczenia.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu w nastepujacych ilosciach:

1) Projekty wykpnawcze — 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna w wersji edytowalne;j,

2) STWIORB - 3 egz. + wersja elektroniczna,

3) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) - 2 egz,

4) Inne opracowania niezbedne do realizacji rob6t — po 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD.
Wykonawca opracuje Dokumentacije, o ktérej mowa w ust. 3 w sposoéb czytelny, opisy pismem maszynowym
(Zamawiajgcy nie dopuszcza opisow recznych), a jej wersja elektroniczna zostanie opracowana w
nastgpujgcych formach: rysunki, schematy, w formie plikéw DWG, PDF, dokumenty tekstowe oraz tabele: w
formacie plikow Word, Excel, ath i PDF.

W ramach petnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1)statej kontroli jakosci robot i ich zgodnosci z dokumentacja w zakresie rozwigzan uzytkowych,
technicznych i materiatowych;

2) kontroli w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci wykonywanych robét budowlanych z
Dokumentacjg projektowg i zasadami wiedzy techniczne;j;

3)wyjasniania Przedstawicielowi Zamawiajacego powstatych w toku realizacji Umowy watpliwosci,
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dotyczgcych Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, poprzez udzielanie mu

dodatkowych informacji oraz opracowan i uzupeinianie szczegotow Dokumentacii projektowe;j;

4) uzgadniania z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzania zmian w
zakresie materiatdw, rozwigzan uzytkowych i technicznych przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j,
w szczegolnoéci zmian zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
trakcie realizacji Inwestycji, przy czym przekazanie rozwigzan moze by¢ dokonywane wytacznie za
posrednictwem Przedstawiciela Zamawiajgcego; wprowadzenie zmian do realizacji moze nastapic¢
wylacznie po pisemnej zgodzie Zamawiajacego;,

5) czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego
Projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowe;

6) udziatu w naradach na zadanie Przedstawiciela Zamawiajacego na budowie oraz formutowania wnioskdw
w przedmiocie wtasciwego wykonania robot;

7) udziatu w probach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych
i czgsciowych odbiorach elementéw Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach koncowych.

9. Miejscem pefnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy, siedziba Zamawiajacego lub inne miejsce
ustalone przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze wskaza¢ jako miejsce peinienia nadzoru autorskiego
réwniez siedzibe Wykonawcy lub Podwykonawcéw robot i dostawcow materiatéw i urzadzen lub inne miejsce,
w ktorym, w ocenie Zamawiajgcego, niezbedna jest obecnos¢ Projektanta Wykonawcy ze wzgledu na
dokonywane czynnosci nadzoru autorskiego.

§5
‘ PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg mu autorskie prawa majgtkowe do Projektdw, o ktérych mowa w §1
ust.2 pkt.2.1 Umowy i zapewnia, iz jest jedynym uprawnionym z tytutu autorskich praw majatkowych oraz praw
zaleznych do Projektow oraz ze prawa te nie sg obcigzone jakimikolwiek prawami oséb trzecich.

2. Przeniesienie wlasnosci egzemplarzy projektow, o ktérych mowa w ustepie powyzej Umowy tj. dostarczenie
ich Zamawiajgcemu, powoduje przejscie na Zamawiajgcego nieograniczonych czasowo autorskich praw
majatkowych dotyczgcych projektéw na wszelkich znanych Stronom polach eksploatacji, w szczegolnosci
prawo do wprowadzania do obrotu. uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy, utrwalania i
zwielokrotniania utworu — wytwarzania okreslona technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng oraz technikg cyfrowg a takze prawo do publicznego wystawiania i udostepniania utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.  Wykonawca oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wylaczne prawo do dysponowania projektami, o
ktorych mowa w ust. 12 w calosci, jak rowniez w dajacych sie wyodrebni¢ czesciach, w zakresie okreslonym
w ust. 11 2 oraz na polach eksploatacji tam wymienionych. Ponadto, Wykonawca przenosi moca niniejszej
umowy, na Zamawiajgcego prawo do przeniesienia uprawniert i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu na osoby trzecie.

4. Zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 8 Umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego i jego nastepce prawnego autorskich praw majatkowych do Projektow,
obejmuje rowniez wynagrodzenie za dokonanie innych czynnosci zwigzanych z prawami autorskimi, w
szczegolnosci korzystanie przez Zamawiajgcego i jego nastepce prawnego z Projektéw na wszystkich
wymienionych polach eksploatacji, a takze przeniesienia wiasnosci wszystkich egzemplarzy Projektow.
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5. Podczas wykonywania i po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca bez uzyskania

uprzedniej zgody Zamawiajgcego na pismie nie moze publikowa¢ zadnych dokumentéw dotyczacych
przedmiotu umowy.
§6
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy od daty jego protokolarnego przekazania do dnia wykonania
Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze | doswiadczenie w realizacji robét budowalnych o podebnej skali i
stopniu skomplikowania, oraz ze wykona umowe z nalezyta starannoscig, wynikajgca z profesjonalnego
charakteru swojej dziatalno$ci, w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo i ochrone mienia Zamawiajacego oraz
0s6b trzecich przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z realizacja umowy oraz za wybrane metody
realizacji robot budowlanych | bezpieczenstwo na terenie budowy.

4. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiajgcego w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca, o ile
bedzie to mozliwe, dokona naprawy uszkodzonego mienia na wiasny koszt, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polise ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej, obejmujgcej swym
zakresem przedmiot umowy.

6. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce wobec oséb trzecich
podczas realizacji umowy. W razie wystapienia takie] szkody, Wykonawca zobowiazuje sie niezwlocznie
poinformowaé Zamawiajacego o wystapieniu szkody, jej okolicznosciach, osobie poszkodowanego oraz
roszczeniach w zwiazku z tg szkoda a takze podja¢ wszelkie kroki w celu zminimalizowania zakresu szkody.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nie przestrzeganie przepisow okreslajgcych zasady postepowania z
odpadami i zobowigzany jest, jako wytwérca odpadow, postepowaé z odpadami powstatymi w zwigzku z
realizacjg robot budowlanych w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska
oraz zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt wywozu,
sktadowania i utylizacji odpadéw w kosztach wykonania Umowy.

8. Strony zwolnione sg z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, jesli zostanie to
spowodowane zdarzeniami spowodowanych sitg wyzsza. Strona powolujgca sie na site wyzszg winna
udokumentowac jej zaistnienie.

9. Przez site wyzszg Strony rozumiejg wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg
Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu i wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; lub ktérej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie i zachowaniem nalezytej starannosci, nie mogli przezwyciezy¢; oraz
ktdra nie moze by¢ przypisana ani Wykonawcy, ani Zamawiajgcemu.

§7
OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajgcy zobowiazuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy. Z przekazania terenu budowy strony sporzadza protokét przekazania. Wykonawca jest

zobowigzany stawi¢ sie na odbiér terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, pod
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rygorem sporzadzenia Protokolu samodzielnie przez Zamawiajgcego, ktory w takim wypadku wysle kopie

Protokotu Wykonawcy
2) przekazania w terminie 5 dni roboczych oryginatéw posiadane] dokumentacji, zwigzanej z realizacjg
Umowy
3) wspotdziatania przy realizacji przedmiotu Umowy;
4) odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtoszonych przez Wykonawce w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia do odbioru;
5) odbioru robot koncowych zgloszonych przez Wykonawce w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
zgloszenia, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci odbioru przez inspektorow nadzoru;
6) organizowania cotygodniowych rad budowy z udziatem Wykonawcy;
7) zapewnienia Wykonawcy za optatg dostepu do energii elektrycznej i wody;
8) ustanowienia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach;
9) zaptfaty umoéwionego wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie Umowy;
10) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
§8
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ZASADY PLATNOSCI

1. Za wykonanie umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ofercie Wykonawcy w
wysokosci:

- 2188 878,33 zt netto (stownie: dwa miliony sto osiemdziesiat osiem tysiecy osiemset siedemdziesiat
osiem ztotych 33/100), :

- 2692 320,34 zt brutto (stownie: dwa miliony szeséset dziewieédziesigt dwa tysiace trzysta
dwadziescia ztotych 34/100).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy, obejmuje wszystkie koszty, niezbedne do
kompleksowego wykonania Umowy, nie podlega waloryzacji i jest niezmienne przez caly czas trwania
Umowy. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczaltowego, nawet jezeli w chwili
zawarcia umowy nie przewidziat wszystkich kosztow, niezbednych do prawidiowej realizacji przedmiotu
umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 przystuguje Wykonawcy za prawidiowe wykonanie Umowy,
potwierdzone podpisanym przez Strony Protokotem odbioru koricowego robét bez zastrzezen.

4. Zaptata wynagrodzenia za roboty budowlane do wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia, okreslonego
odpowiednio w §8 nastgpowac bedzie na podstawie miesiecznych faktur czesciowych, wystawianych przez
Wykonawce. Podstawg zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego bedzie faktura wraz z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego i odpowiedniego Inspektora Nadzoru miesiecznym Raportem z postepu robot.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy pozostate 10% wartoéci wynagrodzenia za roboty budowlane po podpisaniu
Protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen, tj. po zakonczeniu realizacji Umowy

8. Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie za wykonanie projektdw wykonawczych wraz z nadzorem autorskim na
podstawie prawidlowo wystawionej faktury oraz protokotu odbioru czesciowego, potwierdzajacego
sporzgdzenie projektow zgodnie z Umowa.

7. Podstawg do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ beda: protokét odbioru korcowego robét bez
zastrzezen, ostatni Raport z postgpu robét, potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej i
ponadto:
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1)w przypadku wykonywania Robét budowlanych przez Podwykonawce koncowe swiadectwo wykonania

robét zleconych Podwykonawcy, podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy/kierownika
Prac projektowych Wykonawcy z okresleniem zakresu prac wykonanych przez Podwykonawce i ich
wartosci;

2) kopia faktury koncowej wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane roboty tgcznie z
kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty catosci
wynagrodzenia umownego, zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodnos¢ z oryginatem;

3) w przypadku gdy roboty budowlane wykonywane sg bez udziatu Podwykonawcy — oéwiadczenie o braku
Podwykonawcy podczas realizacji Umowy.

8. Zapfata Wynagrodzenia nastgpi kazdorazowo przelewem, w terminie 40 dni kalendarzowych od daty
dorgczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidiowo wystawionej pod wzgledem formalnym i
merytorycznym faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

9. Strony ustalajg, ze momentem spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego jest data przyjecia przez bank
Zamawiajgcego polecenia przelewu dla Wykonawcy.

10. W przypadku czgsciowego udokumentowania zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
naleznosci z tytulu umoéw o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci
pomniejszonej o wysokos¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostato
im wyptacone.

11. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia
na roboty budowlane.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktorych
mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy

§9
ROBOTY ZAMIENNE

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystapienia robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét okaze sie niezbedne do prawidiowego tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania Umowy.

2. Koszt wykonania projektu zamiennego obcigzaé bedzie Zamawiajgcego tylko wtedy, gdy roboty zamienne
bedg realizowane na zadanie Zamawiajgcego. W przypadku, gdy roboty zamienne bedg realizowane na
wniosek Wykonawcy bagdz z jego winy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania niezbednych
opinii, uzgodnien i decyzji wynikajacych z przepiséw prawa, obciazaé bedzie Wykonawce.

3. Wprowadzenie robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, jest dopuszczalne w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana dotychczasowych uregulowar prawnych,

2) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.

4.  Woprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe tylko w przypadku ich zaakceptowania przez autora
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dokumentacji projektowe] w trybie nadzoru autorskiego.

5. . Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zastosowania materiatow zamiennych jedynie w przypadkach:

1) zaprzestania produkcji materiatow, przewidzianych w ofercie Wykonawcy, lub

2) zmiany dotychczasowych uregulowan prawnych w zakresie materiatdw, przewidzianych w ofercie
Wykonawcy lub

3) jezeli wprowadzenie rozwigzan zamiennych nie bedzie prowadzito do zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy a przyjete rozwigzania bedg korzystniejsze dla Zamawiajgcego, niz zalozone w projekcie;

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1 ma prawo
wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajgcym polecenn a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegoélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegolnych robét budowlanych, opisanych w dokumentaciji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu roboét, o ktérym mowa w ust. 6. nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegolnosci gdy roboty nie zostaty ujete w projekcie
wykonawczym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym lub w
przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych oferta - wykonanie przez Wykonawce
zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu koniecznosci.

8. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajacego w

formie pisemnej lub mailowej, a nastepnie podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz Wykonawce.
§10
WARUNKI GWARANCJI | REKOJMII, CZYNNOSCI SERWISOWE
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres 60

—

miesiecy, liczgc od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.
Terytorialny zasigg ochrony gwarancyjnej obejmuje zadanie opisane w §1 umowy.

w N

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane urzgdzenia na okres:
a) 60 miesiecy dla systemu biwaletnego Zrédta ciepta w postaci gruntowej pompy ciepta o modulowanej
mocy do 90kW i kotta gazowego o modulowanej mocy do 70 kW wraz z peinym wyposazeniem
b) 60 miesigcy dla systemu instalacji fotowoltaicznej on-grid wspéipracujacej z pompa ciepta,
liczac od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru koficowego robot bez zastrzezen.
Warunki gwarancji na roboty budowlane:

P

a) w ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca przeprowadzi komisyjne przeglady gwarancyjne
Obiektu, minimum jeden raz na 12 miesigecy oraz przeglady techniczne (serwisowe) Obiektu oraz
urzgdzen i instalacji z zastrzezeniem, iz dla urzadzen przeglady serwisowe i gwarancyjne odbywaé sie
muszg nie rzadziej niz w terminach wymaganych lub zalecanych przez producenta i obejmowac
wymiane wszystkich czesci i materialow eksploatacyjnych, wynikajacych z przegladu i niezbednych do
utrzymania sprawnosci urzadzen, a takze ostatni przeglad w ostatnim miesiacu udzielonej gwarancji,
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b) date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajac o

nim Wykonawce na pismie, z co najmnigj 7 dniowym wyprzedzeniem,

c) warunki gwarancji na roboty budowlane szczegdtowo okresla karta gwarancyjna, ktdérg Wykonawca
zobowigzuje sie wydac¢ dla Obiektu stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy.

d) z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w dwoch
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

e)w przypadku nieobecnoéci przedstawiciela Wykonawcy w terminie, wyznaczonym zgodnie z pkt. b),
Zamawiajgcy jest uprawniony do samodzielnego sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego. W
takiej sytuacji Zamawiajgcy niezwlocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

4. Warunki gwarancji na dostarczone i zamontowane urzgdzenia:

a) Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sig do przystapienia do naprawy (tj. co najmniej przyjecia
zgtoszenia naprawy oraz dokonania przez przedstawiciela Wykonawcy ogledzin lub rozpoczecia przez
przedstawiciela Wykonawcy naprawy lub dokonania tej naprawy) urzgdzenia w terminie do 48 godzin od
momentu zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego. Termin usunigcia wady wynosi maksymailnie 14 dni
kalendarzowych.

b) po kazdej naprawie przez autoryzowany przez producenta serwis, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu raport naprawy gwarancyjnej, zawierajgcy opis wykonanej naprawy z okresleniem
zuzytych do naprawy czesci oraz okresleniem czasu pracy niezbednego do naprawy gwarancyjnej.

c) Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi w ramach wynagrodzenia ryczattowego dokona przegladéw
technicznych i serwisowych urzadzen, zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami producenta wraz z
wymiang materiatow eksploatacyjnych i czesci urzgdzen.

d) Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o dacie i godzinie dokonania przegladéw
technicznych lub serwisowych urzadzen, nie pézniej niz na 7 dni przed przewidywang datg dokonania
przegladu,

e) z kazdego przegladu technicznego lub serwisowego, sporzadzany bedzie szczegotowy Protokot Przegladu
Serwisowego, w dwoch egzemplarzach- po jednym dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy, zawierajacy
opis wykonanych czynno$ci serwisowych z okresleniem zuzytych podczas czynnosci serwisowych
czesci, materiatow eksploatacyjnych.

5. Pomimo wygasnigecia gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaty zgtoszone przez
Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel, okreslony w umowie. Wykonawca nie moze
odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

7. W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych lub zobowiazan z rekojmi, mimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego w odniesieniu do tej samej lub réznych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zlecenia ich usunigcia na koszt Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z swojego uprawnienia.

8. Zamawiajgcy zapewni i pokryje koszty materiatéw eksploatacyjnych i czesci szybkozuzywajacych,
podlegajgcych normalnemu zuzyciu w trakcie eksploatacji a wymienianych w ramach ww. przegladow
serwisowych. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez zapewnienie | pokrycie kosztow
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materiatow eksploatacyjnych lub czesci szybkozuzywajacych, w przypadku gdy sg one wymieniane ze

wzgledu na ich wady fabryczne lub z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

9. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia dokonania odbioru koricowego Umowy tj. podpisania
przez Strony Protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien, tj. z rekojmi
czy gwarancji jakosci.

11. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow
o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

12. W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespotu
urzgdzenia Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy wymiany urzadzenia na nowe, wolne od wad, a
Wykonawca jest zobowigzany je wymieni¢. W takim przypadku koszty wymiany urzgdzenia obcigzajg
Wykonawce.

13. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich szkéd powstatych po stronie Zamawiajgcego w zwigzku
z wystgpieniem wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji i rekojmi.

§11
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
poszczegolnego Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie mailowe;j.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér
robot Protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowoséci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany, wedlug wyboru Zamawiajacego, odkryé lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wiasny koszt przywrocic¢ stan poprzedni.

4. Projekty wykonawcze, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 2.1. zostang odebrane na podstawie Protokotu odbioru
czesciowego.

5. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$¢ do odbioru koncowego. Najpdzniej wraz ze
zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty, ktérych
mowa w art. 57 ust 1 ustawy prawo budowlane oraz inne dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokoét, zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad,
stwierdzonych przy odbiorze.

7. Zamawiajgcy wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciagu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia,
o ktorym mowa w ust.6 wraz z dokumentami,.

8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, o usunigciu wad, stwierdzonych
Protokotem usuniecia wad, w terminie 2 dni roboczych od ich usuniecia.

9. Zamawiajacy podpisze protokédt odbioru koricowego robét bez zastrzezen jezeli usunieto wszystkie wady
wskazane w odbiorze Przedmiotu Umowy z zastrzezeniami.
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§12
TRYBY USUWANIA WAD
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie lub mailowo.
Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuniecia wady przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia poinformowania go przez Zamawiajgcego o wadzie, a termin ich usuniecia nie moze przekroczy¢ 14 dni
od tego.

Usuniecie wady uwaza sie za dokonane z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru usuniecia wady.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu

przystugiwac bedzie prawo do naliczenia kar umownych oraz prawo odstgpienia od umowy.
W takim przypadku Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest tez uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§13

WARUNKI REALIZACJI PRAC/ROBOT BUDOWLANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW | DALSZYCH

PODWYKONAWCOW
Dopuszczalne jest, za zgoda Zamawiajgcego wyrazonego w formie pisemnej, powierzenie wykonania czesci
Przedmiotu Umowy w zakresie Robét budowlanych Podwykonawcy przy tgcznym spetnieniu warunkow
okreslonych w niniejszym paragrafie, {j.:

1) W przypadku, w ktérym Wykonawca korzysta w wykonaniu umowy z Podwykonawcow, na zasoby ktérych
powotywat sie celem wykazania speinienia warunkéw w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wskaza¢ Zamawiajgcemu innego Podwykonawce, spetniajgcego te warunki i wykazac, ze proponowany
Podwykonaweca je spetnia. To samo dotyczy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

2) Roboty budowlane moga by¢é wykonywane wyigcznie przez Podwykonawce, uprzednio zaakceptowanego
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej, po przedstawieniu przez Wykonawce wniosku o akceptacje, z
dotgczonym projektem umowy z Podwykonawca, warunek ten dotyczy rowniez dalszych
Podwykonawcow.

3) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawce wniosku, o ktorym
mowa w pkt 2 wraz zatgcznikami, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, dotyczacych w
szczegolnosci spetnienia wymagan SIWZ oraz przewidzianych w przedstawionej umowie terminéw
zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, uwaza sie, ze wyrazit zgode na Podwykonawce,

4) Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

5) Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

6) Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od otrzymania umowy, o ktdrej mowa w pkt.5., zgtasza pisemny sprzeciw
do zawartej umowy o podwykonawstwo w szczegolnosci jezeli jej tre$¢ nie odpowiada uprzednio
przedstawionemu projektowi umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy w ww. terminie, uwaza sie za akceptacje umowy.

7) Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o Podwykonawstwo lub dalsze
Podwykonawstwo.
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8) Wykonawca ma obowigzek zada¢ wyzej analogicznie opisanej procedury akceptacji umow i projektow

umow w umowie ze swoimi Podwykonawcami, w szczegolnosci w zakresie maksymalnie 30 - dniowego
terminu zaptaty na rzecz dalszych Podwykonawcow.

2. Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéow jak za swoje wiasne. Zgoda Zamawiajgcego na
wykonanie czesci Umowy przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prawidtowe i
kompleksowe wykonanie z Umowy.

3. Umowa lub jej projekt umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 2 i 5, powinna zawierac zapis zobowigzujgcy
Podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za roboty
zrealizowane przez Podwykonawce w ramach Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty wptywu naleznosci
na rachunek bankowy Podwykonawcy.

4. Niezaleznie od zobowigzania okreslonego w ust. 3, Wykonawca zobowiagzany bedzie do biezacego
przekazywania Zamawiajgcemu kopii faktur wystawionych Wykonawcy przez Podwykonawce, za wykonane
przez niego roboty, stanowigce przedmiot Umowy, tacznie z kopig przelewu bankowego lub innego, zgodnego
z przepisami prawa dokumentu, $wiadczgcego o dokonaniu zaptaty, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodnosc¢ z oryginatem.

5. Wykonawca zlecajgc Podwykonawcom jakiekolwiek prace wynikajace z zakresu Umowy, zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajgcemu umowe, z kidrej wynika¢ bedzie, iz tgczna suma kaucji gwarancyjnych
zatrzymanych przez Wykonawce z wynagrodzen Podwykonawcow w okresie realizacji przedmiotu umowy nie
przekracza wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 14 okreslonej w
umowie z Wykonawca.

§14
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajacy wymaga, aby do wykonania wskazanych ponizej czynnosci, zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy, Wykonawca posiadat pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: roboty ziemne, murarskie, tynkarskie, malarskie,
betoniarskie, ogélnobudowlane.

Wymaég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osoby reprezentujacej Wykonawce na terenie

budowy oraz osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniczen.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, okreslonego w ust.1. Zamawiajgcy
moze zadac, wedle swego wyboru, jednego lub wiecej dowodéw, wskazanych ponizej:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: dokiadne okreslenie podmiotu skiadajgcego os$wiadczenia, date zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
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b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii

uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgacym zakres cbowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopie uméw powinny zostaé zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, (t. np. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

c) poswiadczonych za zgoednos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodow, potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanch
w sposbb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

3. Kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek niedostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentow,
wymaganych zapisami ust. 2 bedzie traktowany jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
realizujgcych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zatrudni przy wykonywaniu przedmiotu umowy pracownikéw, ktorzy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ktérzy
daja rekojmie nalezytego wykonania robot.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sig zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 tj. zabezpieczenie w kwocie: 269 232,03 zi (stownie: dwiescie szescdziesiat dziewieé tysiecy
dwiescie trzydziesci dwa ztote 03/100).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy, w formie
wskazanej w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, dofaczajgc dokument potwierdzajgcy dowdd jego
wniesienia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce-

5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiazany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego w formie pisemnej lub mailowej o faktycznych
lub prawnych okolicznoéciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wiazacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy zwréci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego wartosci  tj.:
188 462,42 (stownie: sto osiemdziesiat osiem tysiecy czterysta sze$édziesigt dwa ziote 42/100)

w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia Protokotu odbioru kofncowego robét bez zastrzezen.
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8. Zamawiajgcy zwroci pozostate 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj.: 80 769,61 zt (stownie:

osiemdziesiat tysiecy siedemset szescdziesiat dziewie¢ ztotych 61/100),
w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. « Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

10. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz okres waznosci Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pozniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

11. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

12. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pienigzne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§ 16
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowalnych w zakresie wszystkich
ryzyk budowy z okresem obowigzywania, obejmujgcym okres wykonywania Umowy, na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz 70% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w § 8 ust.1 .

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej oraz
kontraktowej, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 2 000 000,00 PLN (stownie: dwa miliony ztotych) na
jedno zdarzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie zawarcia Umowy kserokopie
polis ubezpieczeniowych, wymienionych w ust. 1 i 2 oraz ich oryginaty do wgladu. Jesli Wykonawca nie spetni
tego obowigzku, Zamawiajgcy bedzie miat prawo zawrze¢ te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy,
potrgcajgac kwote sktadek z Wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci wyzej wymienionych umow ubezpieczenia przez caty
okres realizacji Umowy. Jesli Wykonawca doprowadzi do przerwania ciagto$ci uméw ubezpieczenia w
okresie realizacji Umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo zawrze¢ umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, potracajgc kwote sktadek z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

5. Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy przediozenia dowodu opfacania sktadek ubezpieczeniowych
w kazdym momencie trwania umoéw ubezpieczenia a Wykonawca zobowiazuje sie przediozyé te dowody w
terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania go przez Zamawiajgcego, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

8. W razie stwierdzenia braku ciggtosci uméw ubezpieczenia Zamawiajgcy bedzie miat, poza uprawnieniami

wskazanymi w ust. 3-5, prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
§17
PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony wskazujg nastepujace osoby do kontaktow:
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1.. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji obowiazkéw umownych bedzie: Pan Marek Kurtyka

tel.: 606-646-424, email: m.kurtyka@termo-klima.pl.
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie realizacji obowigzkéw umownych bedzie: Pan Piotr liczyna tel.
728-808-642, email: p.ilczyna@spzoz.zgorzelec.pl.
3.  Zmiana przedstawiciela Strony, wskazanego w ust. 1-3 powyzej, nie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga
powiadomienia o tym drugiej strony w formie pisemnej lub mailowej.
§18
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY

1.  Osobamiwyznaczonymi przez Zamawiajgcego w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:

; 1) w zakresie branzy konstrukcyjno - budowlane] Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Pan Wojciech
Socha posiadajacy uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, nr uprawnien 113/DOS/03, tel.: 503-708-847, email:
wojciechsocha@wp.pl.

2) w zakresie branzy sanitarnej Pan Piotr Bientkkowski posiadajacy uprawnienia w zakresie branzy

instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

3) w zakresie branzy instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych Pan
Marek Kieron posiadajacy uprawnienia zakresie branzy instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnien DOS/IE/0070/06, tel.. 608-867-064,
O El e
2. Wykonawca do kierowania robotami wyznacza nastepujgce osoby:
1) .Kierownik budowy Pan mgr inz. Zbigniew Pudo tel.: ............................. posiadajacy uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, nr
uprawnien 223/88 (zasw. PIIB — SLK/BO/0282/03), email:...............ooovvenn..

2) w zakresie branzy sanitarnej Pan mgr inz. Marek Kurtyka, posiadajgcy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, nr uprawnien
SLK/0200/PWOS/03 z dnia 17.07.2003r. (zasw. PIIB — SLK/IS/1032/03), tel.: 606-646-424, email:
m.kurtyka@termo-klima.pl.

3) w zakresie branzy instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych Pan
mgr inz. Krzysztof Stalmach, posiadajacy uprawnienia elektryczne do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen, nr uprawnien 73/85 z dnia 11.04.1985r. (zasw. PIIB —
SLKNE/3629/01), tel: ...cvvvminsy @MaIl v v i i

§19
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng:

1)za zwioke w przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,

ustalonego w § 8 ust.1, za kazdy dzien zwioki;

2)za zwioke w wykonaniu Umowy — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 8 ust.1, za

kazdy dzien zwtoki,
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3) za zwitoke w usunieciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji w

wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 8 ust.1, za kazdy dzien zwioki,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca —
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust.1 Umowy,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 8 ust. 1 — za kazdy
stwierdzony przypadek braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu tej zmiany - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,

7)w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, — w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia kopii umowy
lub jej zmiany,

8)w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia oséb na
podstawie umowy o prace — w wysokos$ci 3 000,00 zt — za kazdy stwierdzony przypadek

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie przez Wykonawce od umowy wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy — w wysokoséci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §8
ust.1 Umowy.

3. Kara umowna winna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy, w terminie 14 dni od
daty wystagpienia w formie pisemnej przez Strone druga z zgdaniem zapfaty.

4. W razie uchybienia terminowi do zaptaty zastrzezonej kary umownej, Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare
umownag z wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Niezaleznie od kar umownych, przewidzianych w Umowie, Stronom przysfuguje prawo dochodzenia
odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogoélnych kodeksu
cywilnego. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania, odpowiadajgcego co najmniej wartosci
utraconego $wiadczenia finansowego, przyznanego Zamawiajacemu z funduszy zewnetrznych na realizacje
przedmiotu umowy.

§20
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

1) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Stron i przez nie
niezawinionych a uzasadniajgcych dokonanie takiej zmiany (np. sita wyzsza; koniecznos¢ zrealizowania
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa),

2) zmiana zakresu umowy w przypadku wystapienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, ktérych
wystgpienia strony, dziatajgcy z nalezytg starannoscia, nie byty w stanie przewidzie¢ z tym, ze zmiana nie
moze prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia,

3) zmiana sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy w trakcie jej wykonywania okaze sie, ze z uwagi na

specyfike przedmiotu umowy pierwotny sposob jej wykonania nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
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4) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych

niz wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie rozwigzan przewidzianych ofertg Wykonawcy

grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

5) przedtuzenia terminu realizacji umowy, jezeli bedzie to uzasadnione warunkami organizacyjnymi lezgcymi
po stronie Zamawiajacego,

6) w razie zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa, pojawienia sie nowych interpretacji i wytycznych - jezeli
konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego lub urzedowe] wyktadni
prawa

7) wydtuzenia terminu ptatnoséci dla Zamawiajgcego,

8) zmiany kierownika budowy:

a. na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy Kierownik budowy nie wykonuje w sposob nalezyty
swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, po bezskutecznym wezwaniu go do prawidtowej realizacji
obowigzkow,

b. na wniosek Wykonawcy w przypadku choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika
budowy, nie wywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkow lub jezeli zmiana kierownika
budowy stanie sig konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji)
po wczesniejszym zawiadomieniu Zamawiajgcego i uzyskaniu akceptacji tej zmiany. W przypadku
zmiany kierownika budowy nowa osoba musi spefnia¢ wymagania okreslone w tresci SIWZ dla funkciji
petnionej przez osobe, w miejsce ktérej zostaje zaangazowana.

9) przediuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wyrazenia zgody na powyzsze przez Instytucje

Zarzadzajgca Projektem.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych w szczegélnosci:
1)zmiana danych teleadresowych, ktéra jednak wymaga powiadomienia drugiej Strony na piémie,
podpisanym przez osoby, upowaznione do reprezentowania danej Strony — pod rygorem skutkow

okreslonych w § 25 ust. 3.

2) zmiana osob odpowiedzialnych za realizacje umowy, wskazanych w § 17.

3) zmiana obowigzujacej stawki VAT w przypadku zmiany przepiséw podatkowych,

4) zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego z zachowaniem terminéw okreslonych w § 2 umowy,

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymagaja aneksu do umowy, ale wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich bezskutecznosci w stosunku do drugiej strony.
§21
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy lub jej czesci:

1)w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie to moze nastapié
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2)w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie.

3) jezeli Wykonawca z powodu okolicznoséci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, przerwat roboty zwiazane z
realizacjg przedmiotu zamoéwienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,
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4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi

normami lub przepisami prawa,

5) jezeli Wykonawca nie zawrze w terminie umow ubezpieczenia okreslonych w § 16 umowy lub nie bedzie
utrzymywat ciagtosci umow ubezpieczenia w okresie wykonywania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy, w przypadkach o ktorych mowa w pkt. 2-5 powyze], przed odstgpieniem od Umowy
zobowigzany jest wezwa¢ Wykonawce na pismie do wykonania obowigzkow lub zaprzestania naruszen |
wyznaczy¢ mu odpowiedni termin dodatkowy na ich wykonanie. Odstapienie moze nastapi¢ w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci, uzasadniajgcej prawo odstgpienia, po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu dodatkowego.

3.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy Iub jej czesci z winy Zamawiajacego w przypadku:

1)zwioki w ptatnosci naleznego wynagrodzenia przekraczajagcege 60 dni po uprzednim wezwaniu
Zamawiajacego do zaptaty w formie pisemnej lub mailowej i wyznaczeniu terminu zaptaty, nie krotszego
niz 14 dni,

2) braku mozliwosci realizowania Umowy z winy Zamawiajgcego w przypadku opoéznienia, przekraczajgcego
30 dni, po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do umozliwienia realizacji prac i wyznaczeniu terminu
nie krotszego niz 21 dni, z wylaczeniem opoznien wynikajacych z postepowan administracyjnych i
sadowo-administracyjnych oraz sadowych, zwigzanych z wydaniem niezbednych decyzji
administracyjnych i pozwolen dla realizacji zadania, objetych Umowa.

4. Odstgpienie od umowy lub jej cze$ci moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym a w razie braku takich
uzgodnien, w zakresie uzasadnionym koniecznoscig zabezpieczenia robét, terenu budowy oraz osob
trzecich i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na koszt tej Strony, ktéra ponosi wine za odstgpienie od
Umowy- do momentu przekazania terenu budowy Zamawiajacemu,

2) Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢é odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajacych,

3)W terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia.

4) najpdézniej w ciggu 5 dni roboczych Wykonawca usunie z terenu budowy maszyny i urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone bgdz wzniesione,

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany
jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét, w terminie do 10 dni
roboczych od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien
odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszie wykonanie przedmiotu umowy.

§ 22
CESJA
Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub dziatania o podobnych
charakterze catosci ani czesci naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy.
§23
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KLAUZULA PRAWA
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie majg przepisy prawa polskiego.
§24
KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku uznania jakiegokolwiek sformutowania lub postanowienia niniejszej umowy za niezgodne z prawem i
uznania tego sformutowania lub postanowienia za niewazne, nie powoduje ono niewaznosci catej umowy a strony
zobowigzujg sie uzgodni¢ nowe sformutowanie lub postanowienie, ktérego znaczenie bedzie najbardziej zblizone
do pierwotnej intenéji stron.
§25
DORECZENIA

1. Pisma Stron powinny powotywaé sie na tytut umowy i jej numer. Za date otrzymania korespondencji
elektronicznej lub faksu Strony uznajg dzien przekazania tej korespondencji pocztg elektroniczng lub faksem.

2. Korespondencja Stron, dla ktérej zastrzezono forme pisemna, bedzie doreczana pod adresami wskazanymi w
Umowie.

3. Kazda ze Stron jest obowigzana pisemnie poinformowac¢ druga Strone o kazdej zmianie adresu; w razie
uchybienia temu obowigzkowi, korespondencja doreczona na poprzednio wskazany adres jest uznawana za
doreczong skutecznie.

§ 26
DANE OSOBOWE

1. W celu realizacji Umowy tj. wypeinienia obowigzkow Wykonawcy w zakresie wykonania na rzecz
Zamawiajgcego robot budowlanych oraz projektow wykonawczych, Zamawiajgcy w trybie art. 28 ogoéinego
Rozporzadzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporzgdzenia RODO) powierza Wykonawcy
przetwarzanie danych osobowych pracownikéw i wspétpracownikow Zamawiajgcego, wspotpracujgcych przy
realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich przetwarzania tych danych
jedynie w zakresie niezbednym do wykonania Umowy oraz wylacznie w celu wiasciwe] jej realizacji.
Przetwarzanie .obejmowa¢ moze maksymalnie nastepujace rodzaje danych osobowych: Imie, nazwisko,
numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numer IP, numer telefonu, numer uprawnien zawodowych, date
urodzenia i adres zamieszkania.

2. Zakres danych osobowych wymienionych w ust. 1 jest maksymalnym katalogiem danych, ktére moga by¢
przetwarzane w zwigzku z realizacjg Umowy. Rzeczywisty zakres przekazywanych danych moze byé
mniejszy, bez uszczerbku dla postanowien niniejszego akapitu. Zakres danych moze ulec zmianie w
przypadku zmiany aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa

3. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych, opisanych w ust.1
Przetwarzanie bedzie wykonywane w okresie obowiazywania Umowy.

5. Wpykonawca o_S\n_fia_dcza, ze zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych wylgacznie w zakresie i celu
przewidzianym w niniejszej umowie oraz przestrzegania przy ich przetwarzaniu obowigzujacych przepiséw o
ochronie danych osobowych, tj. przepiséw Rozporzadzenia RODO oraz przepiséw implementujacych.
Charakter przetwarzania okreslony jest rolg Wykonawcy, jako podmiotu zobowigzanego do wykonania robot
projektowych i budowlanych na rzecz Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych poprzez stosowanie

przy ich przetwarzaniu odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny
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stopien bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 32 Rozporzgdzenia RODO, odpowiadajgcy ryzyku

zwiazanemu z przetwarzaniem powierzonych danych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji opisujgcej sposob przetwarzania danych, w tym
rejestru czynnosci przetwarzania danych oscbowych (wymég art. 30 RODO). Wykonawca udostepniania na
zadanie Zamawiajgcego prowadzony rejestr czynnos$ci przetwarzania danych przetwarzajacego, z
wytgczeniem informacji stanowigcych tajemnice handlowa innych klientéw Wykonawcy.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych
osobowych uzyskanych od Zamawiajacego, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Forma pisemna
dla zgody, o ktérej] mowa w zdaniu poprzednim, zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci. W przypadku
powierzenia danych do dalszego przetwarzania, Wykonawca zapewni przestrzeganie warunkow niniejszego
paragrafu przez dalszego przetwarzajgcego a za jego dziatania bedzie odpowiadat jak za dziatania wiasne.

9. Wykonawca oswiadcza, ze nie przekazuje danych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej (tzn.
poza Europejski Obszar Gospodarczy -dalej EOG). Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze nie korzysta z
podwykonawcow, ktérzy przekazujg Dane poza EOG. Jezeli Wykonawca ma zamiar lub obowigzek
przekazywac dane poza EOG, informuje o tym Zamawiajacego w celu umozliwienia Zamawiajacemu podjecia
decyzji | dziatan niezbednych do zapewnienia zgodnosci przetwarzania z prawem lub zakonczenia
powierzenia przetwarzania.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do ograniczenia dostepu do danych wytacznie do pracownikéw lub
wspotpracownikow Wykonawcy, ktérych dostep do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadajacych
imienne upowaznienie i w tym celu Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia w/w upowaznien.
Upowaznienia mogg by¢ wazne tylko do dnia odwotania lub ustania zatrudnienia, nie diuzej jednak niz do
korica obowigzywania niniejszej umowy w zakresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
wgladu upowaznienia wystawione swoim pracownikom lub wspoipracownikom na kazde zadanie
Zamawiajacego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze prowadzi ewidencje pracownikéw i wspotpracownikéw upowaznionych do
przetwarzania danych osobowych.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o ktérych
mowa w ust. poprzednich zostaly zobowigzane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta
obejmuje rowniez wszelkie informacje dotyczace sposobéw zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania
danych osobowych.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego kontroli realizacji obowiazkéw,
wynikajgcych w niniejszego paragrafu i przepisow Rozporzadzenia RODO. Wykonawca zobowigzuje sie do
usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni, pod rygorem natozenia kar umownych, przewidzianych trescig § 7 umowy.

14. Wykonawca po zakonczeniu przetwarzania danych osobowych zobowigzany jest do niezwiocznego usuniecia
powierzonych mu danych oraz wszelkich ich istniejacych kopii, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych. Wykonawca sklada Zamawiajacemu
oswiadczenie, potwierdzajgce zrealizowanie tego obowigzku.

15. Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowaé z Zamawiajgcym przy realizacji obowigzku odpowiadania na
zgdania osoby, ktérej dane dotycza, oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia RODO(ochrona danych, zgtaszanie naruszen organowi nadzorczemu, zawiadamianie oséb
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dotknietych naruszeniem ochrony danych, ocena skutkéw dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z

organem nadzorczym) .

16. Jezeli Wykonawca powezmie watpliwosci co do zgodnosci z prawem wydanych przez Zamawiajgcego
polecen lub instrukcji, Wykonawca natychmiast informuje Zamawiajgcego o stwierdzonej watpliwosci (w spo-
séb udokumentowany i z uzasadnieniem).

17. W razie powziecia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 12 godzin, zgtosi¢ je Zamawiajgcemu oraz dostarczy¢ wszelkich
informaciji, niezbednych do wypetnienia obowigzkéw, przewidzianych art.33 Rozporzadzenia RODO.

18. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaly wobec Zamawiajacego lub oséb trzecich w wyniku
niezgodnego z Rozporzadzeniem RODO lub niniejszym paragrafem przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedzialno$¢, o ktérej mowa w niniejszym ustepie wynika z przepisow Rozporzadzenia RODO wraz z
ustawami implementujgcymi oraz przepiséw Kodeksu cywilnego.

§ 27
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony dotozg wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi
w zwigzku z umowg, jednakze nie dtuzej niz przez okres 30 dni od daty zlozenia drugiej Stronie wniosku o
ugode.

2.  Wszelkie spory powstate w wyniku lub dotyczace realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o Prawach autorskich i prawach
pokrewnych.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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S L

ZAEACZNIK NR 1 DO UMOWY

KARTA GWARANCYJNA OBIEKTU OKRESLAJACA UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO Z TYTULU
GWARANCJI JAKOSCI

Ogélne warunki gwarancji jakosci:
1) Wykonawca o$wiadcza, ze objete niniejsza kartg gwarancyjna roboty budowlane zostaty wykonane
zgodnie warunkami umowag, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno - budowlanymi;
2) Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usunigcia w okresie trwania gwarancji jakosci wad
zgtoszonych przez Zamawiajgcego za pomocg pisma, faxu, emaila z podaniem rodzaju wady | ewentualnie
przyczyny;
3) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego usunigcia zgtoszonych wad w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego, natomiast jezeli usuniecie wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym
okresie — niezwiocznie po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym, przy czym przyjmuje sie ze
a) wady zwigzane z awarig urzadzen beda usuwane w terminie 24 lub 48 godz. od daty zgtoszenia
awarii,

b) pozostate wady, nie wymagajgce wymiany urzadzen w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajgce wymiany (naprawy) elementu lub urzgdzenia w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zgtoszenia.

4) Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystapi z wnioskiem o
przediuzenie terminu z podaniem przyczyn, przy czym Wykonawca dotozy najwyzsze| starannosci aby
usunaé¢ wady w mozliwie najkrotszym terminie,

5) Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w terminach podanych w pkt. 3 od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy pod rygorem naliczenia kar
umownych przewidzianych w § 18 Umowy.

6) Jezeli wada fizyczna elementu, przedmiotu gwarancji o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla kidérego okres gwarancji juz uptynal, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodpfatnego usunigcia wad w obu elementach.

7) W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakosci zostaje przediuzony o
okres od momentu zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do momentu jej skutecznego usuniecia, a w
przypadkach wymiany urzgdzen badz elementéw okres gwarancji jakosci dla wymienionych elementow
usunietych wad biegnie od nowa od daty usuniecia wady.

8) Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

c) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegolnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
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niezgodny z instrukcja lub zasadami eksploatacji | uzytkowania.

10) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru dokumentoéw zwigzanych z
prawidtowym uzytkowaniem i eksploatacjg przedmiotu gwarancji.

11) Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada
ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikna¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

12) Niniejsze os$wiadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowigzuje sie zlozy¢ najpdzniej wraz z fakturg
koricowg za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje,
ze roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie stanie sie wymagalne.

13) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku z usuwaniem wad.

14) Warunki gwarancji przyjat:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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