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UMOWA NR 167/2018-P/37/2018

zawarta w Zgorzelcu, dnia 25.10.2018 r. pomiedzy:

Wielospecjalistycznym Szpitalem — Samodzielnym Publicznym Zespotem Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
z siedzibg 59-900 Zgorzelec, ul. Lubanskiej 11-12

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu

IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, pod numerem KRS 0000036788,

reprezentowanym przez:

Zofie Barczyk - Dyrektora,

zwanym dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym",

a

TERMO-KLIMA MK Spaétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Spdtka komandytowa
z siedzibg 40-749 Katowice, ul. Tartaczna 12

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sgdowym, pod numerem KRS 0000408839
reprezentowanym przez:

Marka Kurtyke — Prezesa Zarzadu komplementariusza firmy ,TERMO KLIMA MK” Spétka z ograniczona
odpowiedzialnoscia,

zwanym dalej w tekscie umowy ,,Wykonawcg”,

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego,
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst

jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami) Strony postanawiajg co nastepuje:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn.. Budowa Regionalnego
Centrum Opieki Koordynowanej przy WS-SPZOZ w Zgorzelcu.

W celu wykonania zadania, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane
oraz wyposazyé Obiekt, dla ktérego Starosta Zgorzelecki wydat ostateczng decyzje pozwolenia na budowe
pn.: ,Budowa budynku przychodni lekarskiej Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej oraz rozbiérka przyszpitalnego obiektu gospodarczego w Zgorzelcu przy ul. Lubaniskie]” -
Decyzja nr 200/2016 z dnia 20.06.2016r.

Szczegotowy zakres prac, zlecanych Wykonawcy oraz opis wyposazenia okresla Opis Przedmiotu
Zamowienia stanowigcy zatgcznik do postepowania przetargowego.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.. ,Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwoj opieki
koordynowanej i $rodowiskowej przez inwestycje w POZ i AOS w powiatach bolestawieckim, lubanskim,
Iwoweckim, jeleniogérskim i zgorzeleckim do 2018 roku” realizowanego na podstawie dokumentacji
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konkursowej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Dolno$lgskiego 2014-2020 Osi

Priorytetowej 6. Infrastruktura spojnosci spotecznej 6.2 Inwestycje w infrastrukture zdrowotng- konkurs

horyzontalny (POZ i AOS - opieka koordynowana).

5. Wykonanie umowy nastgpi po zrealizowaniu catosci robét budowlanych objetych umowa, dostarczeniu i
montazu wyposazenia oraz podpisaniu przez Strony Protokotu odbioru koricowego robét bez zastrzezen, z
tym samym dniem nastgpi przeniesienie wtasnosci wyposazenia na Zamawiajgcego.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1.  Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot umowy w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca 2019
roku.

2. W terminie 5 dni roboczych od podpisania Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacii
zgodny z Umowg harmonogram rzeczowo — finansowy, z wyszczegélnieniem przewidywanych rodzajéw oraz
warto$ci prac jakie bedg wykonane i majg by¢ odebrane w danym okresie (okres ten nie moze by¢ krétszy niz
miesigc kalendarzowy). Elementem podiegajacym odbiorowi i rozliczeniu nie moze by¢ sama dostawa
urzadzen (bez ich montazu).

3. Po zatwierdzeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zwigzany
jego postanowieniami i zawartymi w nim terminami. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie
stanowi zmiany umowy, ale wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. W przypadku opisanym w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany do biezace]j aktualizacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego zgodnie z faktycznym postepem robét pod warunkiem pozostawienia bez zmian
terminéw Kamieni milowych i terminu wykonania przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od
Wykonawcy uzasadnienia przyjetych w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminéw realizacji i w
przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione watpliwo$ci co do braku mozliwosci ich technicznej
realizacji w przyjetych terminach moze odmowi¢ akceptacji harmonogramu przedstawionego przez
Wykonawce.

5. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgltoszenia gotowo$¢ do odbioru koricowego i jego
potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zatwierdzonymi przez projektanta zmianami, a takze dokumentacje geodezyjng
powykonawcza.

§3
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania robdt,
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy techniczne] oraz zaleceniami Zamawiajgcego, o ile nie sg
sprzeczne z wyzej wymienionymi.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) przejecie placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, jego zabezpieczenie,
zorganizowanie, utrzymanie a po zakonczonej realizacji rob6t budowlanych niezwioczna likwidacja placu i
zaplecza budowy;

2) prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy dla realizacji Zadania, w tym Dziennika budowy dla

Obiektu;
3) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poz i

—
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przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego;

4) umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;

5) nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na terenie budowy;

) prawidtowe wykonywanie wszystkich prac objetych Umowa, zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedza
techniczna, obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym, STWIORB, zaleceniami inspektorow
nadzoru oraz zlozong oferts;

7) zapewnienie statego i wykwalifikowanego personelu, w tym kierownika budowy i kierownikéw grupy robot,
spetniajgcych wymagania okreslone w SIWZ,

8) uzyskanie zgody Zamawiajgcego na ewentualng zmiang kierownikow, o kiérych mowa w pkt.7, po
wykazaniu, iz nowi kierownicy spetniajg wymagania okreslone w SIWZ.

9) uczestniczenie w cotygodniowych naradach koordynujacych na budowie;

10) zgloszenie wykonanych instalacji zewnetrznych do pomiaréw geodezyjnych przed ich zasypaniem;

11) w przypadku uszkodzenia istniejgcych czynnych sieci oraz urzadzen instalacji zewnetrznych - do
natychmiastowe] naprawy uszkodzen na wiasny koszt i zapewnienia ciggtosci przeptywu mediéw, pod
rygorem natozenia na Wykonawce przez Zamawiajacego kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust.1 pkt.
2,

12) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (dalej: BIOZ) zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.1126) i dostarczenie go Zamawiajgcemu
w dwdch egzemplarzach w terminie dwéch tygodni od dnia przekazania placu budowy;

13) wyposazenia pracownikow w jednolita odziez z oznaczeniem firmy Wykonawcy, pozwalajacym na
identyfikacje Wykonawcy i zapewnienie przestrzegania przez pracownikow Wykonawcy obowigzku
noszenia tej odziezy na terenie budowy przez okres trwania Umowy,

14) umozliwienie wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce;

15) utrzymywanie fadu i porzadku w obrebie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty budowlane,
doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy po zakorczeniu robét oraz pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania, a takze natychmiastowego naprawienia powstatych
szkéd;

16) dostarczenie na teren budowy wszystkich materiatow budowlanych, zgodnych z dokumentacjg
projektowa.

17) uzyskanie zatwierdzenia materiatbw budowlanych do wbudowania, w formie karty materiatowej
zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru i przedstawiciel Zamawiajacego zaakceptuje lub nie wyroby do wbudowania w terminie do 5 dni
roboczych od daty przedstawianie wyrobu do wbudowania;

18) informowanie inspektoréw nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy oraz mailowo, na
adresy podane w §14 Umowy, o terminie zakrycia robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Brak
zgloszenia do odbioru rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu oraz elementow tych robot upowaznia
Zamawiajacego do nakazania Wykonawcy, wedle wyboru Zamawiajgcego: ponownego odkrycia robé6t na
koszt i ryzyko Wykonawey albo nakazania zrobienia Wykonawcy, na jego koszt, stosownych odkrywek

B czesciowych, pomiarow i badar; =
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19) informowanie na biezgco inspektorow nadzoru inwestorskiego, wpisem do Dziennika budowy oraz
mailowo o okoliczno$ciach mogacych wptyngé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét;

20) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;

21) uczestniczenie we wszystkich wymaganych prawem odbiorach przez wiasciwe stuzby w celu uzyskania
decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jak réwniez uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych i
pogwarancyjnym;

22) pokrycie kosztéw wykonania wszelkich wymaganych prawem odbioréw, pomiaréw, prob, badan,
zaswiadczen i protokotéw, niezbednych do prawidiowego i kompletnego wykonania Umowy;

23) pokrycie koszéw poboru mediéw przez caly okres wykonywania robét na podstawie podlicznikow
zamontowanych przez Wykonawce na koszt Wykonawcy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego -
zgodnie z warto$ciami okreslonymi w umowie Zamawiajgcego z dostawca. Jezeli Wykonawca nie zaptaci
tych kosztéw w terminie, okreslonym notg obcigzeniowa lub refakturg, Zamawiajacy ma prawo potracié
wymagalne naleznosci z tytutu zuzytych mediéw z wynagrodzenia Wykonawcy;

24) dostarczenie i montaz urzadzen, wynikajacych z Umowy oraz zabezpieczenie dostarczonych i
zamontowanych elementéw wyposazenia przed uszkodzeniem.

25) przygotowanie Obiektu i wymaganych dokumentow (dokumentacii powykonawczej budowy) do
dokonania odbioru koficowego przez Zamawiajgcego oraz oftrzymania decyzji pozwolenia na
uzytkowanie;

26) Uzgadniania z Zamawiajacym, sposobu realizacji prac mogacych powodowac utrudnienia w dziatalnosci
Szpitala Zamawiajgcego;

27) Zorganizowania prac budowlanych w sposob niezakiécajgcy, ponad konieczno$¢ uwarunkowang
charakterem prowadzonych prac i robdt, prowadzenia dziatalnosci Zamawiajgcego, w tym do
zabezpieczenia robét przed przedostawaniem sig zanieczyszczen do pozostatych pomieszczen budynku,

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane przy uzyciu materiaiow wiasnych, zgodnych z

opisem przedmiotu zaméwienia. Materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,

$wiadectwa dopuszczenia do eksploatacii, aprobaty techniczne, itp.

Zmiana w zakresie uzytych materiatéw lub wyposazenia w stosunku do treéci oferty Wykonawcy wymaga

zgody Zamawiajacego w formie pisemnej lub mailowej i nie moze prowadzi¢ do obnizenia jakosci przedmiotu

umowy. W przypadku braku zgody, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych z rozbiorkg lub demontazem elementéw wykonanych z materiatow
niezgodnych z opisem przedmiotu zaméwienia oraz ich ponownym wykonaniem z materiatéw wiasciwych.

Wykonawca przed uzyciem materialow zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego dokumentow, potwierdzajacych spetnianie wymogéw dopuszczenia do obrotu i powszechnego

stosowania oraz uzyskania akceptacji na ich uzycie. Akceptacja zastosowanych przez Wykonawce

materiatow bedzie sie odbywaé poprzez wprowadzenie kart materiatowych zatwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej lub mailowe;j.

Wykonawca udzieli personelowi technicznemu Zamawiajgcego podstawowego instruktazu w zakresie obstugi

i konserwacji zamontowanych urzadzen.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu dostep do oprogramowania, potrzebnego do obstugi urzadzen,

~ zamontowanych w Obiekcie, w szczegéinosci do oprogramowania sterujgcego windami, instalacjg sanitarna,

>

instalacja teletechniczna, instalacjg systemem kolejkowym, dostepowg, CCTV oraz przeciwpozarows.
™
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8. Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przechowywania miesigcznych Raportéw z postepu robot,
zawierajgcych:

a) dokumentacje fotograficzng, przedstawiajaca stan zaawansowania prac,

b) protokét zaawansowania robét budowlanych, ktory zostanie sporzgdzony zgodnie z ponizszg instrukcja;

i. Procent zaawansowania robot jako procent zakresu rzeczowego Robét budowlanych wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym w odniesieniu do pozycji obejmujacej grupe Robdt budowlanych
wskazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym.

ii. Procent zaawansowania robot zostaje przemnozony przez warto$¢ Robét budowlanych z okreslonej
pozycji Harmonogramu rzeczowo — finansowego. Otrzymany iloczyn stanowi warto$¢ wykonanych
robét. Jezeli w danym okresie rozliczeniowym wykonano réwnolegle Roboty budowlane z réznych
pozycji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, wartosci wykonanych rob6t dodaje sie. Otrzymana
suma stanowi warto$¢ Robot budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, ktorg wpisuje sig¢ do
faktury.

iii.  Strony zgodnie przyjmuja, ze takie zatwierdzone zestawienie stuzy do oszacowania przejsciowych
ptatnosci dla Wykonawcy i nie stanowi w zadnym wypadku: przyjecia, potwierdzenia lub odbioru
Robét budowlanych w rozumieniu Umowy.

iv. Do protokotu zaawansowania robét Wykonawca dotgczy: warto$¢ Rob6t budowlanych narastajgco od
poczatku budowy az do konca okresu rozliczeniowego, pomniejszenie o sume kwot uprzednio
zafakturowanych.

9. Kierownik budowy Wykonawcy skiada Przedstawicielowi Zamawiajgcego, w terminie do 3 dnia
kalendarzowego kazdego miesigca, Raport z postepu rob6t za miesigc poprzedni wraz z protokotem
zaawansowania robét. Pierwszy Raport z postepu robdt bedzie obejmowat okres do konca pierwszego
miesigca kalendarzowego po miesigcu, w ktérym nastapito rozpoczecie realizacji Umowy;

10. Kazdy miesieczny Raport z postepu robét wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego i
wiasciwego Inspektora Nadzoru w formie pisemnej lub mailowej w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
otrzymania. Zatwierdzenie oznacza potwierdzenie wykonania rob6t, ujgtych w raporcie.

11. Zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiajacego miesieczny Raport z postgpu robét stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonane w nim prace,

§4
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiada za teren budowy od daty jego protokolarnego przekazania do dnia wykonania
Umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w realizacji rob6t budowlanych o podobnej skali i
stopniu skomplikowania, oraz ze wykona umowe z nalezytg starannoécia, wynikajacg z profesjonalnego
charakteru swojej dziatalno$ci, w spos6b gwarantujgcy bezpieczenstwo i ochrong mienia Zamawiajacego oraz
0s6b trzecich przed jakimkolwiek uszkodzeniem.

3.  Wykonawca o$wiadcza, ze wyposazenie jest:

a) wolne od wad prawnych i nie stanowi zabezpieczenia roszczeri 0sob trzecich,

b) wolne od wad fizycznych, kompletne i fabrycznie nowe.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg umowy oraz za wybrane metody

realizacji rob6t budowlanych i bezpieczenstwo na terenie budowy.

APDS.6.2.00-02-0042/16 ,Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwdj opieki koordynowane; i srodowiskowe] prze
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/ W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiajacego w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca, o ile

Twestyeje w POZ i AOS w
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bedzie to mozliwe, dokona naprawy uszkodzonego mienia na witasny koszt, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce wobec os6b trzecich
podczas realizacji umowy. W razie wystapienia takiej szkody, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwiocznie
poinformowaé Zamawiajagcego o wystapieniu szkody, jej okolicznosciach, osobie poszkodowanego oraz
roszczeniach w zwigzku z ta szkodg a takze podja¢ wszelkie kroki w celu zminimalizowania zakresu szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za nie przestrzeganie przepiséw okreslajacych zasady postgpowania z
odpadami i zobowigzany jest, jako wytwérca odpadow, postgpowaé z odpadami powstalymi w zwigzku z
realizacjg rob6t budowlanych w sposéb zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrong Srodowiska
oraz zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ koszt wywozu,
skiadowania i utylizacji odpadéw w kosztach wykonania Umowy.
Strony zwolnione sg z odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, jesli zostanie to
spowodowane zdarzeniami spowodowanych sita wyzszg. Strona powotujgca si¢ na site wyzszg winna
udokumentowa¢ jej zaistnienie.
Przez site wyzszg Strony rozumiejg wydarzenie lub okoliczno$é o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wplywu i wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; lub ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i zachowaniem nalezytej starannoéci, nie mogli przezwycigzy¢; oraz
ktéra nie moze byé przypisana ani Wykonawcy, ani Zamawiajgcemu.
§5
OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem budowy w terminie § dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy. Z przekazania terenu budowy strony sporzadza protokét przekazania. Wykonawca jest
zobowigzany stawi¢ sie na odbiér terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, pod
rygorem sporzadzenia Protokotu samodzielnie przez Zamawiajacego, ktéry w takim wypadku wysle kopie
Protokotu Wykonawcy

2) przekazania w terminie 5 dni roboczych oryginatéw posiadanej dokumentacji, zwigzanej z realizacja
Umowy

3) wspotdziatania przy realizacji przedmiotu Umowy;

4) odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych przez Wykonawce w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia do odbioru;

5) odbioru robét koricowych zgloszonych przez Wykonawce w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia
zgtoszenia, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci odbioru przez inspektoréw nadzoru;

6) organizowania cotygodniowych rad budowy z udziatem Wykonawcy;

7) zapewnienia Wykonawcy za opfatg dostgpu do energii elektrycznej i wody;

8) ustanowienia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branzach;

9) zaptaty uméwionego wynagrodzenia za prawidtowe wykonanie Umowy;

10) uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych i pogwarancyjnych;

§6
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ZASADY PLATNOSCI

Za wykonanie umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ofercie Wykonawcy w
2
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wysokosci:

- 7 096 050,00 zt netto (stownie: siedem milionéw dziewigédziesiat sze$¢ tysiecy pieédziesiat ztotych

00/100),

- 8728141,50 zt brutto (stownie: osiem milionéw siedemset dwadziescia osiem tysigcy sto

czterdziesci jeden ztotych 50/100).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy, obejmuje wszystkie koszty, niezbgdne do

kompleksowego wykonania Umowy, nie podlega waloryzacji i jest niezmienne przez caty czas trwania

Umowy. Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli w chwili

zawarcia umowy nie przewidziat wszystkich kosztow, niezbednych do prawidiowej realizacji przedmiotu

umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 przystuguje Wykonawcy za prawidiowe wykonanie Umowy,
potwierdzone podpisanym przez Strony Protokotem odbioru koricowego robot bez zastrzezen.

4. Zaplata wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z wyposazeniem do wysokosci 90% wartosci
wynagrodzenia, okreslonego odpowiednio w §6 ust.1 nastgpowaé bedzie na podstawie miesigcznych faktur
czesciowych, wystawianych przez Wykonawce. Podstawg zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego
bedzie faktura wraz z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i odpowiedniego Inspektora Nadzoru
miesiecznym Raportem z postepu robét.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy pozostate 10% wartosci wynagrodzenia za roboty budowlane wraz z
wyposazeniem po podpisaniu Protokotu odbioru koricowego bez zastrzezen, tj. po zakonczeniu realizaciji
Umowy

6. Podstawe do wystawienia faktury koficowej stanowi¢ beda: protokét odbioru korcowego robdt bez
zastrzezen, ostatni Raport z postepu robét, potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej
niezbednej do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie i ponadto:

1) w przypadku wykonywania Robét budowlanych przez Podwykonawce — koricowe $wiadectwo wykonania
rob6t zleconych Podwykonawcy, podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika budowy/kierownika
Prac projektowych Wykonawcy z okresleniem zakresu prac wykonanych przez Podwykonawce i ich
wartosci oraz kopia faktury koficowej wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce za wykonane
roboty facznie z kopig przelewu bankowego lub innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu zaptaty
catosci wynagrodzenia umownego, zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za
zgodno$¢ z oryginatem;

2)w przypadku gdy roboty budowlane wykonywane sg bez udziatu Podwykonawcy — o$wiadczenie o braku
Podwykonawcy podczas realizacji Umowy.

7. Zaptata Wynagrodzenia nastapi kazdorazowo przelewem, w terminie 40 dni kalendarzowych od daty
doreczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce prawidiowo wystawionej pod wzgledem formalnym i
merytorycznym faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

8. Strony ustalaja, ze momentem spetienia $wiadczenia przez Zamawiajacego jest data przyjecia przez bank
Zamawiajgcego polecenia przelewu dla Wykonawcy.

9. Zasady regulowania platnosci Wykonawcy, w przypadku powotania podwykonawcéw, dalszych

podwykonawcoéw zostaty uregulowane w § 12 Umowy.

§7
ROBOTY ZAMIENNE )
- (N '___ﬂ_,.-"
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1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystapienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét okaze si¢ niezbedne do prawidiowego .
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania Umowy.

2. Koszt wykonania projektu zamiennego obcigza¢ bedzie Zamawiajgcego tylko wtedy, gdy roboty zamienne
beda realizowane na zgdanie Zamawiajgcego. W przypadku, gdy roboty zamienne beda realizowane na
wniosek Wykonawcy bagdz z jego winy, koszt sporzadzenia projektu zamiennego i uzyskania niezbednych
opinii, uzgodnien i decyzji wynikajgcych z przepiséw prawa, obcigza¢ bgdzie Wykonawce.

3. Wprowadzenie rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1, jest dopuszczalne w nastepujgcych przypadkach:
1) zmiana dotychczasowych uregulowan prawnych,

2) jezeli wprowadzane zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego.

4. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe tylko w przypadku ich zaakceptowania przez autora
dokumentaciji projektowe]j w trybie nadzoru autorskiego.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zastosowania materiatéw zamiennych jedynie w przypadkach:

1) zaprzestania produkcji materiatow, przewidzianych w ofercie Wykonawcy, lub

2) zmiany dotychczasowych uregulowan prawnych w zakresie materiatdw, przewidzianych w ofercie
Wykonawcy lub

3) jezeli wprowadzenie rozwigzan zamiennych nie bedzie prowadzito do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy a przyjete rozwigzania bedg korzystniejsze dla Zamawiajgcego, niz zatozone w projekcie;

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1 ma prawo
wydawania Wykonawcy uzgodnionych z Zamawiajgcym polecei a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegélnoéci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w dokumentacii
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania rob6t budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 6. nie bedzie mozliwe
poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegélnosci gdy roboty nie zostaty ujgte w projekcie
wykonawczym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
ma na celu usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym lub w
przypadku koniecznoéci zaniechania robot budowlanych objetych ofertg - wykonanie przez Wykonawce
Zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

8. Protokét koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego w
formie pisemnej lub mailowej, a nastepnie podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

§8
WARUNKI GWARANCJI | REKOJMII, CZYNNOSCI SERWISOWE

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres 60
miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru koricowego robét bez zastrzezen.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wyposazenie obiektu na okres 24 miesigcy,
liczac od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru koficowego robot bez zastrzezen.

/3. Terytorialny zasigg ochrony gwarancyjnej obejmuje zadanie opisane w § 1 umowy.
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Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na dostarczone urzgdzenia na okres:

a) na dzwig 60 miesiecy,
b) na urzgdzenia wentylacji i klimatyzacji 60 miesiecy

liczgc od dnia podpisania przez Strony Protokotu odbioru koricowego rob6t bez zastrzezen:

1) Warunki gwarancji na roboty budowlane oraz wyposazenie:

a)

e)

w ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca przeprowadzi komisyjne przeglady gwarancyjne
Obiektu, minimum jeden raz na 12 miesiecy oraz przeglady techniczne (serwisowe) Obiektu oraz
urzadzen i instalacji z zastrzezeniem, iz dia urzadzen przeglady serwisowe i gwarancyjne odbywac sie
muszg nie rzadziej niz w terminach wymaganych lub zalecanych przez producenta i obejmowaé
wymiang wszystkich czesci i materiatéw eksploatacyjnych, wynikajgcych z przegladu i niezbednych do
utrzymania sprawnosci urzadzen, a takze ostatni przeglad w ostatnim miesigcu udzielonej gwaranc;ji,
datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc
o nim Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem,

warunki gwarancji na roboty budowlane wraz z wyposazeniem szczegbtowo okresla karta
gwarancyjna, ktora Wykonawca zobowigzuje sie wyda¢ dla Obiektu, stanowigca zatgcznik nr 1 do
umowy.

z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w
dwoéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

w przypadku nieobecno$ci przedstawiciela Wykonawcy w terminie, wyznaczonym zgodnie z pkt. b),
Zamawiajgcy jest uprawniony do samodzielnego sporzgdzenia Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego.
W takiej sytuacji Zamawiajacy niezwiocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu

Przegladu Gwarancyjnego.

2) Warunki gwarancji na instalacje wentylacji i klimatyzacji:
a) Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie¢ do przystapienia do naprawy (tj. co najmniej

c)

d)

e)

przyjecia zgtoszenia naprawy oraz dokonania przez przedstawiciela Wykonawcy ogledzin lub
rozpoczecia przez przedstawiciela Wykonawcy naprawy lub dokonania tej naprawy) instalacii
wentylacji z klimatyzacjg w terminie do 48 godzin od momentu zgloszenia awarii przez
Zamawiajgcego. Termin usuniecia wady wynosi maksymalnie 14 dni kalendarzowych.
po kazdej naprawie przez autoryzowany przez producenta serwis, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu raport naprawy gwarancyjnej, zawierajgcy opis wykonanej naprawy z okresleniem
zuzytych do naprawy czesci oraz okresleniem czasu pracy niezbednego do naprawy gwarancyjne;.
Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi w ramach wynagrodzenia ryczattowego dokona
przegladéw technicznych i serwisowych urzadzen, zgodnie z wymaganiami lub zaleceniami
producenta wraz z wymiang materiatéw eksploatacyjnych i czeci urzgdzen, wymiany na instalacji
wentylacji i klimatyzacji filtrbw wstepnych doktadnych (min. 2 x w roku, jeden raz w okresie wiosna —
lato, jeden raz w okresie jesien — zima lub czesciej lub czesciej jezeli powstanie taka koniecznosé w
szczegolnosci przy wymianie zabrudzonych filtréw) i filtréw absolutnych (min. jeden raz na rok),
Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o dacie i godzinie dokonania
przegladow technicznych lub serwisowych urzadzen oraz wymiany filtréw wstepnych dokiadnych, nie
pozniej niz na 7 dni przed przewidywang data dokonania przegladu,
z kazdego przegladu technicznego lub serwisowego oraz wymiany filtrbw wstepnych doktadnych,
sporzgdzany bedzie szczegbtowy Protokét Przegladu Serwisowego lub Protokét Wymiany Filtréw, w
=/
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dwoch egzemplarzach- po jednym dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy, zawierajgcy opis
wykonanych czynnoéci serwisowych z okre$leniem zuzytych podczas czynno$ci serwisowych czesci,
materiatow eksploatacyjnych wymienionych filtrach.
3) Warunki gwarancji na dzwig (winda osobowa przystosowana do przewozu oséb
niepetnosprawnych).
W ramach wynagrodzenia ryczattowego i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przeprowadzenia konserwacji dostarczonego dzwigu zgodnie z zaleceniami Urzgdu Dozoru
Technicznego oraz zaleceniami producenta dzwigu,

b) wymiany podzespotdw i czesci zamiennych, zuzytych w czasie normalnej eksploatacji dzwigu,

c) wpisywania w ksigzkach kontrolnych wszelkich prac zwigzanych z prawidlowg eksploatacjg dzwigu,

d) usuwania zgtaszanych przez Zamawiajgcego wad w terminie 24 godz. od zgtoszenia telefonicznego,
potwierdzonego faksem.

W przypadkach konieczno$ci wymiany czesci lub podzespotéw pochodzgcych z importu, termin
naprawy moze ulec przediuzeniu, jednak maksymalnie do 14 dni kalendarzowych.

e) prowadzenia catodobowego pogotowia dzwigowego,

f) dostarczenia ,otwartego oprogramowania’, umozliwiajacego konserwacje dzwigu przez inne firmy
dzwigowe 2z uprawnieniami po okresie gwarancji. Na konserwacje dzwigu i prowadzenie
catodobowego pogotowia dzwigowego Zamawiajgcy zawrze odrebng umowe.

Pomimo wygasniecia gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére zostaty zgitoszone przez
Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel, okreslony w umowie. Wykonawca nie moze
odmowi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztow.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych lub zobowigzan z rekojmi, mimo
dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego w odniesieniu do tej samej lub réznych wad, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zlecenia ich usuniecia na koszt Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu pisemnie
Wykonawce o skorzystaniu z swojego uprawnienia.

Zamawiajgcy zapewni i pokryje koszty materiatéw eksploatacyjnych i czesci szybkozuzywajgcych,
podlegajgcych normalnemu zuzyciu w trakcie eksploatacji, a wymienianych w ramach ww. przegladow
serwisowych. Do obowigzkéow Wykonawcy bedzie nalezalo réwniez zapewnienie i pokrycie kosztow
materiatow eksploatacyjnych lub czesci szybkozuzywajgcych, w przypadku gdy sg one wymieniane ze
wzgledu na ich wady fabryczne lub z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia dokonania odbioru koricowego Umowy tj. podpisania
przez Strony Protokotu odbioru koncowego robét bez zastrzezen.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wyboru trybu, z ktérego dokonuje realizacji swych uprawnien, tj. z rekojmi
czy gwarancji jakosci.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniefi Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepisow
o rekojmi za wady przedmiotu umowy.

W razie trzykrotnej naprawy lub wymiany w okresie gwarancji tego samego elementu lub podzespotu
urzadzenia Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy wymiany urzadzenia na nowe, wolne od wad, a
Wykonawca jest zobowigzany je wymieni¢. W takim przypadku koszty wymiany urzgdzenia obcigzajg

—
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Wykonawce.

11. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia wszelkich szkod powstatych po stronie Zamawiajacego w zwigzku

z wystgpieniem wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji i rekojmi.
§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
poszczegblnego Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie mailowe;.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér
robot Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

3. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru rob6t zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wlasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

4.  Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego. Najpdzniej wraz ze
zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca skompletuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty, ktérych
mowa w art. 57 ust 1 ustawy prawo budowlane, inne dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego
wykonania przedmiotu odbioru oraz pozwalajgce na otrzymanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego zostanie spisany protokdt, zawierajgcy wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentuainych wad,
stwierdzonych przy odbiorze.

6. Zamawiajgcy wyznacza datg odbioru i rozpoczyna go w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia,
o ktérym mowa w ust.6 wraz z dokumentami,.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego, o usunieciu wad, stwierdzonych
Protokotem usunigcia wad, w terminie 2 dni roboczych od ich usuniecia.

8. Zamawiajgcy podpisze protokét odbioru koricowego robét bez zastrzezen dla Zadania jezeli usunigto
wszystkie wady wskazane w odbiorze Przedmiotu Umowy z zastrzezeniami.

§10
TRYBY USUWANIA WAD

1.  Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie lub mailowo.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przystapi¢ do usuniecia wady przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od
dnia poinformowania go przez Zamawiajgcego o wadzie, a termin ich usuniecia nie moze przekroczyé¢ 14 dni
roboczych.

3. Usunigcie wady uwaza sie za dokonane z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru usuniecia wady.

4. W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wady lub usterki w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo do naliczenia kar umownych oraz prawo odstgpienia od umowy.

5. W takim przypadku Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest tez uprawniony do zlecenia

usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11
WARUNKI REALIZACJI PRAC/ROBOT BUDOWLANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW | DALSZYCH

]
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PODWYKONAWCOW - NIE DOTYCZY
1.  Wykonawca powierza do wykonania nastepujgce cze$ci Przedmiotu Umowy, nizej wymienionym
podwykonawcom (w tym réwniez tym podwykonawcom, na ktérych zasoby powotuje sie na zasadach okreslonych
w art. 22a w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu postepowania o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ):

2. Warunkiem skutecznego wobec Zamawiajgcego powierzenia czesci przedmiotu umowy na zasadach, o ktérych
mowa w ust.1 jest przeprowadzenie procedury opisanej w § 12 umowy.
§12

1.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robo6t budowlanych zamierzajgcy zawrze€¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotemm s3g roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi, lub roboty budowlane;.

3. Zamawiajgcy w terminie 30 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajagce wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz termin, okreslony w ust.2.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 30 dni uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust.5., zglasza pisemny sprzeciw do
zawartej umowy o podwykonawstwo w szczegdlnosci jezeli jej tre§¢ nie odpowiada uprzednio
przedstawionemu projektowi umowy lub w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy w terminie 30 dni uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Whytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 zt. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate

kary umowne;j.
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Powyzsze uregulowania stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo [ub dalsze

podwykonawstwo.

Wykonawca ma obowigzek zadaé wyzej opisanej procedury akceptacji umow i projektow umow w umowie ze

swoimi podwykonawcami, w szczegdlnosci w zakresie maksymalnie 30 — dniowego terminu zapiaty na rzecz

dalszych podwykonawcow.

Umowa lub projekt umowy, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 oraz § 12 ust. 5, powinny zawiera¢ zapisy

zobowigzujgce Podwykonawce do powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za

roboty zrealizowane przez Podwykonawce w ramach Umowy w terminie 3 dni roboczych od daty wpltywu

naleznosci na rachunek bankowy Podwykonawcy.

Niezaleznie od zobowigzania okreslonego w ust. poprzednim, Wykonawca zobowigzany bedzie do biezgcego

przekazywania Zamawiajgcemu kopii faktur wystawionych Wykonawcy przez Podwykonawce, za wykonane

przez niego roboty, stanowigce przedmiot Umowy, facznie z kopig przelewu bankowego lub innego, zgodnego

z przepisami prawa dokumentu, $wiadczacego o dokonaniu zaptaty, potwierdzonego przez Wykonawce za

zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na

roboty budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag dostawy lub ustugi - Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia na rzecz tego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. poprzednim, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia

tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie 7 dni, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonywaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy

potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

)
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Koniecznosé wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowaé z podwykonawstwa,
4) zmienié¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na kidrego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy. Przepis niniejszego ustepu stosuje sie
odpowiednio wobec dalszych podwykonawcéw.
Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
nalezyte wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca odpowiada za dziatania Podwykonawcéw jak za swoje
wiasne. Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie cze$ci Umowy przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za prawidiowe i kompleksowe wykonanie z Umowy.
§13
Zamawiajgcy wymaga, aby do wykonania wskazanych ponizej czynno$ci, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy, Wykonawca posiadat pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy: roboty ziemne, murarskie, dekarskie, tynkarskie,
malarskie, betoniarskie, ogéinobudowlane.
Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy osoby reprezentujgcej Wykonawce na terenie
budowy oraz osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen, w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen.
Wykonawca zobowigzuje sie do przediozenia Zamawiajgcemu na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,
wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, okreslonego w ust.1. Zamawiajgcy
moze zadac, wedle swego wyboru, jednego lub wiecej dowodoéw, wskazanych ponizej:
a) osSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soéb
wykonujgcych czynnoséci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
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szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenia, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopie umoéw powinny zostaé zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, (tj. np. w szczegélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania.

c) po$wiadczonych za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodéw, potwierdzajgcych zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanch
w sposbb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

Kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek niedostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentow,

wymaganych zapisami ust. 2 bedzie traktowany jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw

realizujacych przedmiot umowy na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

Wykonawca oéwiadcza, ze zatrudni przy wykonywaniu przedmiotu umowy pracownikow, ktorzy posiadajg

odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ktorzy

dajg rekojmie nalezytego wykonania robot.
§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1, tj. zabezpieczenie w kwocie: 872 814,15 zt (stownie: osiemset siedemdziesiat dwa

tysiace osiemset czternascie ztotych 15/100).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy, w formie

wskazanej w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, dotgczajgc dokument potwierdzajgcy dowod jego

wniesienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce-

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc

wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego w formie pisemnej lub mailowej o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z

* zabezpieczenia.
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Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70 % jego wartosci ;..
kwote 610 969,91zt (sfownie: sze$cset dziesigé tysiecy dziewieéset szesédziesiat dziewie¢ ztotych 91/100).
w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia Protokoiu odbioru koficowego robot bez zastrzezen.

8. Zamawiajacy zwréci pozostate 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj.. kwote 261 844,24zt

10.

11.

12.

6.
/
e

(stownie: dwiescie sze$cdziesigt jeden tysiecy osiemset czterdziesci cztery ztote 24/100).
w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy — jezeli zostato wniesione w formie
pienigdza.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli okres waznoéci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz okres waznosci Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz
na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 10 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.
Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej cze$ci Zabezpieczenia.
§ 15
UBEZPIECZENIE
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ umowe ubezpieczenia robét budowalnych w zakresie wszystkich
ryzyk budowy z okresem obowigzywania, obejmujacym okres wykonywania Umowy, na sume ubezpieczenia
nie mniejszg niz 70% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust.1 .
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej oraz
kontraktowej, na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 3 000 000,00 PLN (stownie: trzy miliony ztotych) na
jedno zdarzenie.
Wykonawca zobowiazany jest przediozyé Zamawiajgcemu najpdzniej w terminie zawarcia Umowy kserokopie
polis ubezpieczeniowych, wymienionych w ust. 1 i 2 oraz ich oryginaty do wglgdu. Jesli Wykonawca nie spetni
tego obowigzku, Zamawiajacy bedzie miat prawo zawrze¢ te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy,
potrgcajac kwote skiadek z Wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania cigglo$ci wyzej wymienionych umow ubezpieczenia przez caty
okres realizacji Umowy. Jesli Wykonawca doprowadzi do przerwania ciggtosci umow ubezpieczenia w
okresie realizacji Umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo zawrze¢ umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, potracajac kwote skladek z Wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy przediozenia dowodu optacania sktadek ubezpieczeniowych
w kazdym momencie trwania uméw ubezpieczenia a Wykonawca zobowigzuje si¢ przediozy¢ te dowody w
terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania go przez Zamawiajacego, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.
W razie stwierdzenia braku ciggtosci uméw ubezpieczenia Zamawiajacy bedzie miat, poza uprawnieniami

wskazanymi w ust. 3-5, prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
>
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§ 16
PRZEDSTAWICIELE STRON
Strony wskazujg nastepujgce osoby do kontaktow:
1.. Przedstawicielem ~ Wykonawcy ~ w  zakresie reallzacp obowigzkéw  umownych  bedzie:
\\/W‘Z”I'l’/( %w,u Ug tel.: 63/0’04{— [,ff email: 7 ﬁ’fﬁék’/fw g @1'7”0 /{777 4.

2. Przedstawicielem Zamawlajqcego w  zakresie  realizacji obovétazkow umownych  bedzie:

%‘v’ﬁ ]Afﬂjé 7&9\%{() éé’*{; email: /{ Cly il ,TJ%J(/Z ZU();’cc’/}(/{/

3. Zmiana przeds&gwmlela Strony, wskazanego w ust. 1-3 powyzej, riie stanowi zmiany Umowy, jednak wymaga
powiadomienia o tym drugiej strony w formie pisemnej lub mailowe;j.
§17
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
I.  Osobami wyznaczonymi przez Zamawiajgcego w zakresie nadzoru inwestorskiego sa:
1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiadajgcy uprawnienia w zakresie kierowania robotami

budowlanymi, w  specjalnosci  konstrukcyjno /— udowlanej bez  ograniczen Pan
)(jﬁ

/}’/{9/(_13(’,{( dé’ -Ztylﬁ ~ N uprawnien f/"f é/j tel. bpd- 709 £47

emdil

2) w zakresie branzy instalacyjnej sieci, instalacji i urzadzen meplnych wentylacyjnych gazowych,
wodociggowych i kanallzacyjnych bez ogranlczen Pan /7 }A /ﬁ‘zé’/h, )Ca/) nr uprawnien
20, /g 9 0&/?’ (J/ S~ & —

3) w zakresre branzy instalacyjnej 51e04|/ msplaé’ i l.urzgdzen elektrycznych i eiektroen rgetycznych bez
ograniczeri Pan /72&2!6’/( {é’ ﬁ’ia nr uprawnien ,Qtd //z‘ df{./f_/{f,(
6of-£6+ ‘LT(_“)? email — :

2. Nadz6r nad realizacjg udzielonego zaméwienia zgodnie z art. 20a ust. 4 uPzp sprawowac beda: Pan Piotr

liczyna, Pan Kamil Barczyk, Pan Maciej Ziarko, Pan Marek Orkisz, ktorzy jednoczesnie byli cztonkami komisji

przetargowe;j.
3. Wykonawca do kierowania robotami wyznacza nastepUJace osoby:
1). Kierownik budowy Pan ;4’!"0,43/ A 7/ H‘(r:/r,ru, tel. — , posiadajacy
uprawnienia w zakresie k:erowa‘éla robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j
bez ograniczen, nr uprawnien 9?6}@ o] 1 4SS 6 lemail Sy
2)  Kierownik grupy robot w zakresie rob6t sanitarnych posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cleplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych kanahzacymych Pan G ﬁ/ ‘&/WZ nr

uprawnien /ﬁa{(é DY 6( 05" 7 ctéi'dﬂ)& bb—C Y- 4’\35( email
7.3 a,% % yé//nf, oy //

3)  Kierownik'grupy robot w zakresie robét elektrycznych posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektrpenergetycznych bez ograniczen Pan %pwﬁé/c{»é/}‘;x&g/ nr - uprawnien

é 2 4.0¢ 197, el = emdfl —
§18
KARY UMOWNE

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

0 17 -
" RPDS.6.2.00-02-0042/16 ,,Regionalne Centrum Opicki Koordynowanej - Rozwoj opieki koordynowane;j i srodowiskowej przez mwestyqe wPOZ i AOS w
powiatach bolestawieckim, lubanskim, lwoweckim, jeleniogorskim i zgorzeleckim do 2018 roku” oraz

4




Funduse 0 OLNY Unli Europejika
Euraps xecrponpolita m 8 Wrsiinakis Rhiess
i Firopue W PoRb W SLASK  ..n

1) za zwioke w przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w § 6 ust.1, za kazdy dzien zwiloki;

2) za zwioke w wykonaniu Umowy — w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 6 ust.1, za
kazdy dzien zwloki ,

3) za zwioke w usunieciu wad lub usterek, stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub w okresie gwarancji
lub rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 6 ust.1, za kazdy dzien zwioki ,

4) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca —
w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

5) ztytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w  wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 6 ust. 1 — za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - za kazdy rozpoczety dzierh opéznienia,

6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu tej zmiany - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,

7) w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, — w wysoko$ci 3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia kopii umowy
lub jej zmiany,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o ktérym mowa w § 12 ust. 2,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 3 000,00 zt , za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

9) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujgcych Przedmiot Umowy na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw Kodeksy Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w wysokosci kwoty minimalnego miesiecznego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimainym wynagrodzeniu za prace — za kazdg osobe niezatrudniong na
podstawie umowy o prace a wykonujgcg prace w rozumieniu Kodeksu.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie przez Wykonawce od umowy wskutek
okolicznosci, za ktore odpowiada Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okresionego w § 6
ust.1 Umowy.

3. Kara umowna winna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy, w terminie 14 dni od
daty wystgpienia w formie pisemnej przez Strone drugg z zgdaniem zaptaty.

4. W razie uchybienia terminowi do zapltaty zastrzezonej kary umownej, Zamawiajgcy moze potracié kare
umowng z wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Niezaleznie od kar umownych, przewidzianych w Umowie, Stronom przystuguje prawo dochodzenia

odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogolnych kodeksu

cywilnego. Zamawiajgcy ma prawo dochodzié odszkodowania, odpowiadajagcego co najmniej wartosci
utraconego $wiadczenia finansowego, przyznanego Zamawiajgcemu z funduszy zewnetrznych na realizacje
przedmiotu umowy.
§19
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

)
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1) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Stron i przez nie
niezawinionych a uzasadniajgcych dokonanie takiej zmiany (np. sita wyzsza, koniecznosc zrealizowania
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa)

2) zmiana zakresu umowy w przypadku wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajgcych takg zmiane, ktérych
wystgpienia strony, dziatajgcy z nalezytg staranno$cia, nie byly w stanie przewidzie¢ z tym, ze zmiana nie
moze prowadzi¢ do zwiekszenia wynagrodzenia,

3) zmiana sposobu wykonania umowy w przypadku, gdy w trakcie jej wykonywania okaze sig, ze z uwagi na
specyfike przedmiotu umowy pierwotny sposéb jej wykonania nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

4) konieczno$é zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub technologicznych
niz wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby zastosowanie rozwigzan przewidzianych ofertg Wykonawcy
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,

5) przediuzenia terminu realizacji umowy, jezeli bedzie to uzasadnione warunkami organizacyjnymi lezgcymi
po stronie Zamawiajgcego,

6) w razie zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa, pojawienia sie nowych interpretacji i wytycznych - jezeli
konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego lub urzgdowej wyktadni
prawa,

7) wydluzenia terminu platnosci dla Zamawiajacego,

8) zmiany kierownika budowy:

a. na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy Kierownik budowy nie wykonuje w sposob nalezyty
swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy, po bezskutecznym wezwaniu go do prawidiowej realizacii
obowigzkéw,

b. na wniosek Wykonawcy w przypadku choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika
budowy, nie wywigzywania sie kierownika budowy ze swoich obowigzkéw lub jezeli zmiana kierownika
budowy stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji)
po wczeéniejszym zawiadomieniu Zamawiajgcego i uzyskaniu akceptacji tej zmiany. W przypadku
zmiany kierownika budowy nowa osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone w tresci SIWZ dla funkcji
petnionej przez osobe, w miejsce ktbrej zostaje zaangazowana.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegéinoSci:

1)zmiana danych teleadresowych, ktéra jednak wymaga powiadomienia drugiej Strony na pismie,
podpisanym przez osoby, upowaznione do reprezentowania danej Strony — pod rygorem skutkow

okreslonych w §22 ust. 3.

2) zmiana oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy, wskazanych w §14.

3) zmiana obowigzujacej stawki VAT w przypadku zmiany przepiséw podatkowych,

4) zmiana Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego z zachowaniem terminéw okreslonych w § 2 umowy,
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymagajg aneksu do umowy, ale wymagajg formy pisemnej pod
rygorem ich bezskutecznosci w stosunku do drugiej strony.

§20
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci:

e
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie to moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2)w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie.

3) jezeli Wykonawca z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$é, przerwat roboty zwigzane z
realizacjg przedmiotu zamowienia i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
normami lub przepisami prawa,

5) jezeli Wykonawca nie zawrze w terminie uméw ubezpieczenia okreslonych w § 13 umowy lub nie bgdzie
utrzymywat ciggtosci umoéw ubezpieczenia w okresie wykonywania niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy, w przypadkach o ktérych mowa w pkt 2-5 powyzej, przed odstgpieniem od Umowy
zobowigzany jest wezwaé Wykonawce na pi$mie do wykonania obowigzkéw lub zaprzestania naruszen i
wyznaczy¢ mu odpowiedni termin dodatkowy na ich wykonanie. Odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od dnia wystgpienia okolicznosci, uzasadniajgcej prawo odstgpienia po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu dodatkowego.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub jej czesci z winy Zamawiajacego w przypadku:

1)zwioki w ptatnosci naleznego wynagrodzenia przekraczajgcego 60 dni po uprzednim wezwaniu
Zamawiajgcego do zaptaty w formie pisemnej lub mailowej i wyznaczeniu terminu zaptaty, nie krétszego
niz 14 dni,

2) braku mozliwosci realizowania Umowy z winy Zamawiajgcego w przypadku opdznienia, przekraczajgcego
30 dni, po uprzednim wezwaniu Zamawiajgcego do umozliwienia realizacji prac i wyznaczeniu terminu
nie krétszego niz 21 dni, z wylgczeniem op6znien wynikajacych z postepowan administracyjnych i
sgdowo-administracyjnych oraz sgdowych, zwigzanych z wydaniem niezbednych decyzji
administracyjnych i pozwolen dla realizacji zadania, objetych Umowa.

4. Odstgpienie od umowy lub jej czesci moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym a w razie braku takich
uzgodnien, w zakresie uzasadnionym konieczno$cig zabezpieczenia robdt, terenu budowy oraz osob
trzecich i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej na koszt tej Strony, ktdéra ponosi wing za odstgpienie od
Umowy- do momentu przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu,

2) Wykonawca niezwlocznie zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ odbioru robot przerwanych oraz
zabezpieczajgcych,

3) W terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegdtowy protokdét inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

4) najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych Wykonawca usunie z terenu budowy maszyny i urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone badz wzniesione,

6. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany

//jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robét, w terminie do 10 dni

pZ 20 e

RPDS.6.2.00-02-0042/16 ,,Regionalne Centrum Opieki Koordynowanej - Rozwoj opieki koordynowane;j i Srodowiskowe;j prze\i?iﬁlm wPOZi AOS w
powiatach bolestawieckim, lubanskim, Iwoweckim, jeleniogérskim i zgorzeleckim do 2018 roku” oraz

P
/1
-



7
s

o

Fundusse Raecepospolita 3 DOLNY Untls Europejiih
i pomke N PO '. P SLASK  ..humiaines

Iy emtm nlgsaphy

roboczych od daty odstgpienia oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzien
odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.
§21
CESJA

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie w drodze przelewu, cesji, zastawu lub dziatania o podobnych
charakterze catos$ci ani cze$ci naleznosci wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 22
KLAUZULA PRAWA

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego.

§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku uznania jakiegokolwiek sformutowania lub postanowienia niniejszej umowy za niezgodne z prawem i
uznania tego sformutowania lub postanowienia za niewazne, nie powoduje ono niewaznosci catej umowy a strony
zobowigzujg sie uzgodnié nowe sformutowanie lub postanowienie, ktérego znaczenie bedzie najbardziej zblizone

do pierwotnej intencji stron.

& przewidzianym w niniejszej umowie oraz przestrzegania przy ich przetwarzaniu obowigzujgcych przepiséw o

4

§24
DORECZENIA
Pisma Stron powinny powotywaé sie na tytut umowy i jej numer. Za date otrzymania korespondencii
elektronicznej lub faksu Strony uznajg dzien przekazania tej korespondencji pocztg elektroniczng lub faksem.
Korespondencja Stron, dla ktérej zastrzezono forme pisemna, bedzie doreczana pod adresami wskazanymi w
Umowie.
Kazda ze Stron jest obowigzana pisemnie poinformowaé¢ drugg Strone o kazdej zmianie adresu; w razie
uchybienia temu obowigzkowi, korespondencja doreczona na poprzednio wskazany adres jest uznawana za
doreczong skutecznie.
§25
DANE OSOBOWE
W celu realizacji Umowy tj. wypeinienia obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania na rzecz
Zamawiajgcego robét budowlanych, Zamawiajgcy w trybie art. 28 ogélnego Rozporzgdzenia o ochronie
danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporzgdzenia RODO) powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych pracownikow i wspotpracownikow Zamawiajgcego, wspdtpracujgcych przy realizacji umowy ze
strony Zamawiajgcego, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich przetwarzania tych danych jedynie w zakresie
niezbednym do wykonania Umowy oraz wytacznie w celu wiasciwej jej realizacji. Przetwarzanie obejmowac
moze maksymalnie nastepujace rodzaje danych osobowych: Imig, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL,
adres e-mail, numer IP, numer telefonu, numer uprawnien zawodowych, date urodzenia i adres zamieszkania.
Zakres danych osobowych wymieniony w ust. 1 jest maksymainym katalogiem danych, ktére moga by¢
przetwarzane w zwigzku z realizacjs Umowy. Rzeczywisty zakres przekazywanych danych moze by¢
mniejszy, bez uszczerbku dia postanowien niniejszego akapitu. Zakres danych moze ulec zmianie w
przypadku zmiany aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych, opisanych w ust.1.
Przetwarzanie bedzie wykonywane w okresie obowigzywania Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przetwarzania danych osobowych wytgcznie w zakresie i celu
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ochronie danych osobowych, tj. przepisébw Rozporzgdzenia RODO oraz przepisow implementujacych.
Charakter przetwarzania okreslony jest rolg Wykonawcy, jako podmiotu zobowigzanego do wykonania robét
projektowych i budowlanych na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia powierzonych mu danych osobowych poprzez stosowanie
przy ich przetwarzaniu odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapewniajgcych adekwatny
stopiel bezpieczenstwa, o ktérym mowa w art. 32 Rozporzadzenia RODO, odpowiadajacy ryzyku
zwigzanemu z przetwarzaniem powierzonych danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dokumentacji opisujgcej sposéb przetwarzania danych, w tym
rejestru czynnos$ci przetwarzania danych osobowych (wymég art. 30 RODO). Wykonawca udostepniania na
zgdanie Zamawiajgcego prowadzony rejestr czynnosci przetwarzania danych przetwarzajgcego, z
wylgczeniem informacji stanowiacych tajemnice handlowa innych klientow Wykonawcy.

Wykonawca nie jest uprawniony do przekazywania swoim podwykonawcom lub innym osobom danych
osobowych uzyskanych od Zamawiajgcego, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Forma pisemna
dia zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, zastrzezona jest pod rygorem niewaznosci. W przypadku
powierzenia danych do dalszego przetwarzania, Wykonawca zapewni przestrzeganie warunkdéw niniejszego
paragrafu przez dalszego przetwarzajgcego a za jego dzialania bedzie odpowiadat jak za dziatania wiasne.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie przekazuje danych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej (tzn.
poza Europejski Obszar Gospodarczy -dalej EOG). Wykonawca o$wiadcza rowniez, ze nie korzysta z
podwykonawcéw, ktérzy przekazujg Dane poza EOG. Jezeli Wykonawca ma zamiar lub obowigzek
przekazywa¢ dane poza EOG, informuje o tym Zamawiajgcego w celu umozliwienia Zamawiajgcemu podjecia
decyzji i dziatan niezbednych do zapewnienia zgodnosci przetwarzania z prawem lub zakohczenia
powierzenia przetwarzania.

Wykonawca zobowigzuje sie do ograniczenia dostepu do danych wytgcznie do pracownikow lub
wspotpracownikow Wykonawcy, ktérych dostep do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i posiadajgcych
imienne upowaznienie i w tym celu Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do udzielenia w/w upowaznien.
Upowaznienia mogg by¢ wazne tylko do dnia odwotania lub ustania zatrudnienia, nie dtuzej jednak niz do
konca obowigzywania niniejszej umowy w zakresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do
wgladu upowaznienia wystawione swoim pracownikom lub wspélpracownikom na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

Wykonawca oéwiadcza, ze prowadzi ewidencje pracownikéw i wspotpracownikéw upowaznionych do
przetwarzania danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoby upowaznione przez niego do przetwarzania danych osobowych, o ktérych
mowa w ust. poprzednich zostaty zobowigzane do zachowania tych danych w tajemnicy. Tajemnica ta
obejmuje réwniez wszelkie informacje dotyczace sposobdw zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania
danych osobowych.

Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonanie przez Zamawiajgcego kontroli realizacji obowigzkow,
wynikajacych w niniejszego paragrafu i przepiséw Rozporzgdzenia RODO. Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
diuzszym niz 7 dni, pod rygorem natozenia kar umownych, przewidzianych trescig § 16 umowy.

Wykonawca po zakonhczeniu przetwarzania danych osobowych zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia
powierzonych mu danych oraz wszelkich ich istniejgcych kopii, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa
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czionkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu
o$wiadczenie, potwierdzajgce zrealizowanie tego obowigzku.
Wykonawca zobowigzuje sie wspoipracowaé z Zamawiajacym przy realizacji obowigzku odpowiadania na
zgdania osoby, ktére] dane dotycza, oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36
Rozporzadzenia RODO(ochrona danych, zgtaszanie naruszen organowi nadzorczemu, zawiadamianie os6b
dotknietych naruszeniem ochrony danych, ocena skutkéw dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z
organem nadzorczym) .
Jezeli Wykonawca powezmie watpliwosci co do zgodnosci z prawem wydanych przez Zamawiajgcego
polecen lub instrukciji, Wykonawca natychmiast informuje Zamawiajacego o stwierdzonej watpliwosci (w spo-
sob udokumentowany i z uzasadnieniem).
W razie powziecia podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 12 godzin, zgtosi¢ je Zamawiajacemu oraz dostarczy¢ wszelkich
informac;ji, niezbednych do wypetnienia obowigzkdw, przewidzianych art.33 Rozporzgdzenia RODO.
Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaly wobec Zamawiajgcego lub oséb trzecich w wyniku
niezgodnego z Rozporzadzeniem RODO lub niniejszym paragrafem przetwarzania danych osobowych.
Odpowiedzialnos¢, o ktorej mowa w niniejszym ustepie wynika z przepiséw Rozporzgdzenia RODO wraz z
ustawami implementujgcymi oraz przepiséw Kodeksu cywilnego.
§26

POSTANOWIENIA KONCOWE
Strony dotozg wszelkich staran w celu polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi
w zwigzku z umowsg, jednakze nie diuzej niz przez okres 30 dni od daty ztozenia drugiej Stronie wniosku o
ugode.
Wszelkie spory powstate w wyniku lub dotyczace realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad
Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Do wszystkich spraw nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o Prawach autorskich i prawach
pokrewnych.
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Marek Kurtyka
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GWARANCJI JAKOSCI
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Ogblne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszg kartg gwarancyjng roboty budowlane wraz z wyposazeniem
zostaly wykonane zgodnie warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektows,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi;

2) Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia w okresie trwania gwarancji jakosci wad
zgloszonych przez Zamawiajacego za pomocg pisma, faxu., emaila, z podaniem rodzaju wady i
ewentualnie przyczyny;

3) Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuniecia zgtoszonych wad w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego, natomiast jezeli usuniecie wad ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w tym
okresie — niezwiocznie, po uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym, przy czym przyjmuje sie ze:

a) wady zwigzane z awarig urzadzen bedag usuwane w terminie 24 lub 48 godz. od daty zgtoszenia
awarii,

b) pozostate wady, nie wymagajgce wymiany urzadzern w terminie 7 dni kalendarzowych od daty
zgtoszenia,

c) wszelkie wady wymagajace wymiany (naprawy) elementu lub urzadzenia w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty zgioszenia.

4) Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o
przediuzenie terminu z podaniem przyczyn, przy czym Wykonawca dolozy najwyzszej starannosci aby
usung¢ wady w mozliwie najkrétszym terminie,

5) Stwierdzenie usuniecia wad nie moze nastgpi¢ poézniej niz w terminach podanych w pkt. 3 od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy pod rygorem naliczenia kar
umownych przewidzianych w §16 Umowy.

6) Jezeli wada fizyczna elementu, przedmiotu gwarancji o diuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

7) W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jako$ci zostaje przedtuzony o
okres od momentu zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do momentu jej skutecznego usunigcia, a w
przypadkach wymiany urzadzen badz elementéw okres gwarancji jako$ci dla wymienionych elementéw
usunietych wad biegnie od nowa od daty usuniecia wady.

8) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,
¢) szkod wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w sposob
niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.
7 24 -
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10) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru dokumentéw zwigzanych z
prawidtowym uzytkowaniem i eksploatacjg przedmiotu gwaranc;ji.

11) Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada
ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto unikngé¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawce o zaistniatej wadzie.

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowigzan zawartych w umowie w zwigzku z usuwaniem
wad.

13) Niniejsze o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawca zobowigzuje sig¢ ziozy¢ najpozniej wraz z fakturg
koncowg za wykonanie przedmiotu umowy i Strony zgodnie postanawiaja, ze jego nieztozenie spowoduje,
ze roszczenie o zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nie stanie si¢ wymagalne.

14) Warunki gwarancji przyjat:

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 R—ODO_**_wobec 0séb ﬁzycz_nych, od k—tc')_ry?h dane
osobowe bezposrednio Iub poérednio pozyskatem w celu obiegania Si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego w

niniejszym postepowaniu. - ———

*¥ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osohowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych Iub
zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art, 14 yst. 5 RODO

nalezy wpisac¢ NIF DOTYCZY.
17. TABELA INFORMACYINA

Frosze wypelic' ponizszg labele - DANE 7 TABELT ZOSTANA PRZEKAZANE DO DZIALU WIODACEGO w CFLU
REALIZACIT ZAWARTET UMOWY (Prosze o wskazanie numerow wewnetrziych, a nie jedynie numery centralj)

Termo-Klima MK Spétka z ograniczong odpcwledziafnoécla
Spdika komandytowa

NAZWA WYKONAWCY

ul. Tartaczna 12
adres na jaki nalezy przesyla¢ korespondencje

40-749 Katowice

dziat cdpowfedziarny'za realizacje zaméwienia

nr telefony +48 32 202 53 87 wewn., 27, +48 32 353 21 20;

nr faksu fax: 32 202 53 87 wewn. 24

adres e-mail biuro@termo-klifna.pl

imie i nazwisko 0soby odpowiedzialnej za obstuge Katarzyna Jezierska
Zamowienia

Prawdziwogé Powyzszych  danych stwierdzam wihasnorecznym podpisem Swiadomy
odpowiedzialnogci karnej art, 233 § 1 kodeksu karnego.

Zatgczniki:
Zatgeznik nr 3

ZAHICznik ny 4

1

2.

3. Zataczrijk nr%
* Zatgcznik nr 10 PREZES ZAK L
=)

Gl Warancia wadiaing

Podpis i piecze¢ upowaznionego Przedstawiciela

TERMGro i vi A MK
Spotka z ograniczon mipowiedzialnoscr;f
Spélka Komandytowa
40-749 Katowice, ul. Tartaczna 12
NIP 954 273 59 78 :




