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kosztorys gazy z

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 10 mm na $cianachw |m
0601-02 instalacjach gazéw medycznych
210 m 210.000
RAZEM 210.000
2|KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 12 mm na $cianachw |m
0601-03 instalacjach gazéw medycznych
240 m 240.000
RAZEM 240.000
3|KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew.12 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
0604-03
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
4/KNR 2-15 Tréjniki miedziane gtadkie o $r.zew.10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
0604-03
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
5|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 12 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
0606-03
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
6|KNR 2-15 Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 10 mm w instalacjach gazéw medycznych |szt.
0606-03
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
7|KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementdéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 12 |szt.
0634-04 mm
146 szt. 146.000
RAZEM 146.000
8/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 10 |szt.
0634-05 mm
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
9/KNR 2-15 Skrzynki zaworowo-informacyjne w instalacjach gazéw medycznych dla trzech|szt.
0616-01 gazow i alarm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-15 Scienne tablice poboru gazéw medycznych - 02, spr. pow., VAC. kpl.
0619-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha-
0633-01 nie
184 184.000
RAZEM 184.000
12|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.30
0633-02 nienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
3 0dc.30 3.000
m
RAZEM 3.000
13|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - proba na cis- |odc.30
0633-03 nienie do 1.0 MPa - nast. 30 m m
14 odc.30 14.000
m
RAZEM 14.000
14|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie
0633-06
154 154.000
RAZEM 154.000
15|KNR 2-15 Montaz jednostki medycznej podwieszanej - 1 stanowiskowe;j kpl.
0623-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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